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Denumirea: "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI LA CLADIRE GRADINITA- SCOALA CU CLASELE I-IV, IN
LOCALITATEA BUDESTI (SUSANI), COMUNA BUDESTI,
JUDETUL MARAMURES"

Beneficiar: COMUNA BUDESTI, JUDETUL MARAMURES

Amplasament: Jud. MARAMURES, Com. BUDEST], loc.Budesti , NR. 543

Faza de proiectare: P.Th.

CAIET DE SARCINI

ARHITECTURA

Prezentul caiet de sarcini stabileste prevederile de executie a lucrarilor de arhitecturd pentru obiectivul:

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA
INTELIGENTA A ENERGIEI LA CLADIRE GRADINITA-
SCOALA CU CLASELE I-IV, IN LOCALITATEA BUDESTI
(SUSANI), COMUNA BUDESTI, JUDETUL MARAMURES

Lucrarile ce se vor executa sunt structurate pe capitole si se refera la:

CAP. 1 - INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A
CONSTRUCTIILOR

CAP. 2-LUCRARI DE DEMOLARE, DESFACERE, DEMONTARE

CAP. 3-PLACARE INTERIOARA CU FAIANTA SAU GRESIE CERAMICA

CAP. 4-PARDOSELI RECI

CAP. 5-PAVAJE DIN PIATRA NATURALA SAU DIN BETON PENTRU IMBRACAMINTI DE DRUMURI,
PLATFORME S| TROTUARE

CAP. 6-TERMOIZOLATII, SISTEME DE TERMOIZOLATII PENTRU FATADE- TERMOSISTEM

CAP. 7-TENCUIELI INTERIOARE, GLETURI

CAP. 8-TENCUIELI EXTERIOARE

CAP. 9-ZUGRAVELI $I VOPSITORII

CAP. 10 - TAVANE SUSPENDATE S| PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON

CAP. 11 - TIMPLARIE DIN P.V.C.

CAP. 12 - HIDROIZOLATII

CAP. 13 - TINICHIGERIE

CAP. 14 - INVELITORI TIGLA CERAMICE
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Cap. 1 INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND URMARIREA COMPORTARII iN
TIMP A CONSTRUCTIILOR

I. GENERALITATI

Urmarirea comportarii constructiilor este activitatea sistematica de culegere si de valorificare a informatiilor,
rezultata din observarea si masurarea unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul
de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic si cu sine insasi. In functie de obiective, domeniu de aplicare, caracter,
durata, mijloace si solutii tehnice de urmarire folosite, regim de exploatare, precum si modul de organizare si valorificare
a datelor, urmarirea comportarii constructiilor se prezinta sub doua forme:

- supravegherea curenta a starii tehnice - urmarirea curenta;

- urmarirea speciala.

Il. SUPRAVEGHEREA CURENTA A STARII TEHNICE- URMARIREA CURENTA

A. OBIECTIVELE SUPRAVEGHIERII CURENTE a starii tehnice sunt:

a. depistarea si semnalarea din faza incipienta a situatiilor ce pericliteaza aptitudinea pentru exploatare a
constructiilor sub aspectul durabilitatii, sigurantei, confortului si economicitatii, in vederea luarii din timp a masurilor de
interventie necesare, pentru inlaturarea cauzelor si a efectelor acestora:

b. stringerea centralizata de date cu privire Ia starea tehnica a constructiilor, in vederea fundamentarii deciziilor
organelor de conducere ale titularilor de investitii, ale beneficiarilor de dotatie:

c. evidentierea aspectelor pozitive si negative cu caracter generalizat din comportarea constructiilor, in vederea
imbunatatirii proiectarii, executiei, exploatarii, precum si a cercetarii si directivarii in constructii. Supravegherea curenta a
starii tehnice are caracter permanent; durata ei coincide cu durata de serviciu efectiva a obiectelor de constructie
urmarite.

Supravegherea curenta a starii tehnice se executa vizual, prin observare directa si cu ajutorul unor mijloace de
masurare simple de uz curent. Organizarea supravegherii curente a starii tehnice, a obiectelor de constructie din dotare
este sarcina beneficiarului de dotatie sau a unitatii de exploatare, care o executa cu personal si mijloace proprii.

Conducerea fiecarei unitati respectiv societate comerciala va numi, prin decizie, un responsabil cu urmarirea
compoartaril constructiilor pe unitate, care este si responsabil cu cartile tehnice ale constructiilor din dotare.

Rezultatele supravegherii curente a starii tehnice -urmarirea curenta- se inscriu in jurnalul evenimentelor din
cartea tehnica a constructiilor, conform prevederilor normelor C167-83. Beneficiarii de dotatie intocmesc anual o situatie
asupra starii constructiilor din dotare. Beneficiarii de dotatie, respectiv unitatile de exploatare, in urma semnalarii unor
situatii ce afecteaza aptitudinea pentru exploatare a constructiilor, vor lua imediat masuri de interventie si reparare
(conform normativelor departamentale), sprijiniri, consolidari, reparatii capitale (conform normativului P95-1977).

Forurile tutelare respectiv administratorii societatilor comerciale vor analiza periodic situatia privind starea
constructiilor, pe baza rezultate lor urmaririi curente; aceasta analiza va servi la fundamentarea deciziilor conducerilor
respective in domeniul constructiilor privind mentinerea si imbunatatirea conditiilor de exploatare, masurile de intretinere
si reparatii necesare, precum si imbunatatirea proiectelor, a tehnologiilor de executie si a prescriptiilor.

B. LISTA ORIENTATIVA DE FENOMENE SUPUSE URMARIRII CURENTE

Se vor urmari, dupa caz:

a. Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora manifestate
direct, prin deplasari vizibile, orizontale sau verticale si inclinari, sau prin efecte secundare vizibile ca desprinderea
trotuarelor, scarilor, ghenelor si altor elemente anexa, de soclul sau corpul cladirilor si aparitia de rosturi, crapaturi,
smulgeri; aparitia de fisuri si crapaturi in zonele de continuitate ale drumurilor si podurilor in dreptul rostului tablierelor
sau elementelor caii; deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de constructie, tronsoane
de cladiri, ploturi de baraje, umflarea sau craparea terenului ca urmare a alunecarilor in versantii diferitelor amenajari,
ramblee, pe linga cladirile si constructile speciale; obturarea progresiva a orificiilor aflate in dreptul nivelului terenului
prin scufundarea obiectului de constructie; dereglarea sau blocarea functionarii unor utilaje conditionate de pozitia lor
(lifturi, utilaje s.a.);

b. Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile verticale sau orizontale si
rotiri sau prin efecte secundare ca intepenirea usilor sau ferestrelor, greutati sau blocare in functionarea utilajelor,
distorsionarea traseului conductelor de instalatii sau tehnologice, indoirea barelor sau altor elemente constructive,
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aparitia unor defecte in functionarea imbinarilor ca forfecarea sau smulgerea niturilor si suruburilor, fisurarea sudurilor,
slabirea legaturilor etc.;

¢. Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de onstructie sub aspectul etanseitatii, al izolatiilor fonice,
termice, hidrofuge, antivibratorii, antiradiante sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea suprafetelor, infiltratii de
apa, aparitia izvoarelor in versantii barajelor si digurilor, inmuierea materialelor constructive, lichefieri ale pamintului
dupa cutremure, exfolierea sau craparea stratelor de protectie, schimbarea culorii suprafetelor, aparitia condensului,
ciupercilor, mucegaiului, mirosurilor neplacute, efectele nocive ale vibratiilor si zgomotului asupra oamenilor si
vietuitoarelor manifestate prin stari mergand pana la imbolnavire etc.:

d. Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructie; infundarea scurgerilor

(burlane, jgheaburi, drenuri, canale); porozitate, fisuri si crapaturi in elementele si constructile etanse prin destinatie
(rezervoare, bazine, conducte); dereglari in pozitia si stabilitatea cailor de rulare ale mijloacelor de circulatie pe roti (cale
ferata, linii tramvai si metrou, poduri rulante); denivelari, santuri, gropi in imbracamintea drumurilor; curatenia si
mobilitatea elementelor de rezemare ale podurilor; deschiderea rosturilor functionale etc.;

e. Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de constructie: fisuri si
crapaturi; coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de beton armat sau precomprimat, defecte
manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni etc.; flambajul unor elemente componente comprimate sau ruperea altora
intinse; slabirea imbinarilor sau distrugerea lor; scapari de pe aparatele de reazem; putrezirea sau slabirea elementelor
din lemn sau din plastic in urma atacului biologic efc.

Se va da atentie deosebita in cadrul activitatii de urmarire curenta;

a. Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide din jurul obiectelor de constructie si tuturor
masurilor de indepartare a apelor de la fundatia obiectelor de constructie amplasate in terenuri loessoide (pante spre
exterior pe cel putin 10 m, etanseitatea rostului trotuar- cladire, scurgerea apelor spre canalizatia exterioara, integritatea
si etanseitatea conductelor ce transporta lichide de orice fel etc.).

b. Incaperilor in care exista conditii de mediu deosebit de agresiv in raport cu materialele din care sint alcatuite
constructile (umiditate ridicata, mediu acid sau bazic, uleiuri, ape mois.a.).

c. Elementelor de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factorilor de mediu natural sau
tehnologic; terase insorite; mediu marin; cai de rulare functionand cu poduri rulante in regim greu; zone de constructie
supuse variatiilor de umiditate- uscaciune; locuri in care se poate acumula murdarie, apa, solutii agresive; incaperi cu
degajari mari de temperatura sau emulsii de solutii fierbinti, metale topite; incaperi cu regim criogenic s.a.;

d. Medificarilor in actiunea factorilor de mediu natural si tehnologic care pot explica comportarea constructiilor
urmarite.

Cap. 2 LUCRARI DE DEMOLARE, DESFACERE, DEMONTARE

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE

Demolarea elementelor de constructie se va face Tn doua etape succesive:

- dezechiparea elementelor care trebuie demolate de dotri, instalatii si echipamente;

- demolarea propriuzisa.

Dezechiparea elementelor de constructie se face cu luarea tuturor masurilor necesare pentru sortare,
pachetizare si de manipulare in vederea transportului si depozitarii, tinand seama de recomandarile din anexa la
Decretul nr. 120/1981.

Dezechiparea se face dupa asigurarea tuturor masurilor de evacuare a materialelor si elementelor rezultate din
demolare, prin demontarea mai intai a elementelor de instalatii functionale ale cladirii si apoi demontarea elementelor de
finisaje interioare si exterioare,

DEMOLAREA PERETILOR INTERIORI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA

Inainte de inceperea lucrarilor de demolare, conduc&torul lucrarii, va lua urméatoarelemasuri:

- va imprejmui constructia care urmeaza a fi demolata, iar la punctele de acces spre locul de demolare va pune
placarde de avertizare:

- va afiga placarde de interzicere a accesului persoanelor straine pe teritoriul santierulu:

- muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe si rezistente ale constructiei, element care nu
se demoleaza;

- aceasta |ucrare se va efectua numai la lumina zilei:

- evacuarea materialelor rezultate se va realiza astfel ca s& nu se produca degradarea lor, utilizand pentru
aceasta jgheaburi, palete, containere precum si dispozitive si utilaje corespunzatoare.

Pagina - 3 -



Zidaria va fi demolata odata cu finisajele aferente, tencuieli, placaje, efc.

Daca nu se specifica altfel, zidaria se va fragmenta in portiuni verticale prin sliuri realizate cu masina de taiat si
perforat.

Fragmentele de zidarie vor avea marimi corespunzatoare capacitatii mijloacelor de ridicat si manipulat. Acestea
vor fi demantate caramida cu caramida la sol, Tn locuri anume prevazute.

Este interzisa supraincarcarea planseelor, precum si retezarea si prabusirea coloanelor sau stalpilor pe
plangee.

Este interzisa demolarea elementelor de zidarie prin daramare (taiere la baza) si |asarea acestora sa cada pe
plangee.

DESFACEREA TAVANELOR FALSE

Desfacerea tavanelor se va face strict manual, cu extrema atentie pentru a nu afecta elementele de rezistenta
ale cladirii pe care sunt aplicate si pentru a nu exista pericolul producerii de accident.

DESFACEREA PARDOSELILOR

Pardoselile vor fi desfacute manual, cu extrema atentie pentru a nu afecta rezistenta planseelor pe care sunt
aplicate.

Pardoselile din mozaic venetian, gresie, parchet si mocheta vor fi desfacute in intregime.

La pardoselile din gresie, parchet si mocheta se va incerca o recuperare maxima a materialelor, in functie de
posibilitati si de situatia existenta.

Pardoselile din mozaic turnat pe loc va fi desfacuta strict suprafata necesaré realizarii lucrarilor de consolidare,
si la dimensiunile specificate de partea de structuri.

DESFACEREA PLACAJELOR

Placajele vor fi desfacute manual, cu extrema atentie pentru a nu afecta rezistenta suportului pe care sunt
aplicate,

La placajele din faianta i marmura precum si la lambriurile de lemn, se va asigura o
recuperare maxima a materialelor, in funcfie de posibilitati si de situatia existenta.

DESFACEREA TAMPLARIEI
In toate cazurile in care este necesara desfacerea tamplariei, se va asigura pe cat posibil desfacerea fara deteriorarea
elementelor respective, mai ales in cazul in care tamplaria desfacut poate fi remontata in golurile de aceiasi dimensiune
nou create.

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Se vor respecta conditiile generale din CSGA punctul B.6.

MASURATORI S| DECONTARE

Vor fi avute in vedere si cele mentionate in CSGA punctul B.8.

- Demolarea peretilor despartitori se masoara la mp de perete, cu scaderea tuturor golurilor mai mici de 0,40
mp.

- Demolarea completa sau partiala a zidurilor de caramida se masoara la la me, dupa volumul real de zidarie
aflat in operainainte de demolare, in grosime inglobandu-se sigrosimea tencuielilor.

- Desfacerea tencuielilor de orice fel se masoara la mp real desfacut cu scaderea golurilor mai mari de 0,25 mp.

- Desfacerea pardoselilor se masoara la mp de suprafata real desfacuta.

- Desfacerea placajelor si lambriurilor se masoara la mp de suprafata real desfacuta cuscaderea golurilor mai
mari de 0,10 mp. Suprafetele ocupate de solbancuri, sambrane, baghete, efc. sunt cuprinse in lucrarile de desfacere a
placajelor respective.

- Demontarea usilor si ferestrelor din pvc, se mésoara la mp pe conturul exterior al tocului sau al captuselii
reale demontate.

- Demontarea usilor si ferestrelor metalice, se masoara la kg, In greutate fiind cuprinse toate componentele real
demontate.

- Desfacerea placajelor din marmura sau mozaic de pe trepte si contratrepte, se masoara la metru de treapta
ae marginea profilului real desfacut.

- Curatrea si stivuirea caramizilor se masoara la 100 bucati prin numararea caramizilor intregi din stiva,
considerandu-se doua jumatati de caramida o caramida intreaga.

STANDARDE DE REFERINTA

Pe 1&nga cele generale specificate in CSGA punctul B.8, vor fi respectate urméatoarele:
- NP 55-88 — Normativ cadru provizoriu privind demolarea partjala sau totala a construcijilor.
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Cap. 3 PLACARE INTERIOARA CU FAIANTA SAU GRESIE CERAMICA

1. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executia placajelor de faianta si gresie ceramic executate pe
pereti interiori de caramida, b.c.a. sau beton.
2. STANDARDELE $1 NORMATIVELE DE REFERINTA

STAS 233-86 — Placi de faianta

C6-86 — Instructiuni tehnice pentru executia placajelor de faianta sau CESAROM

C223-86 - Instructiuni tehnice pentru executia placajelor de faianta sau placi ceramice aplicate pe perefi prin
lipire cu adeziv.

3. MATERIALE UTILIZATE

Toate materialele care se pun in operd, in special placile de faiant3, adezivii, etc., pot fi import sau productie
internd, cu caracteristici tehnice care sa fie corespunzatoare standardelor si normelor admise in Roménia.

- faianta de productie interna sau import;

- tipuri de adezivi care sa nlocuiasca metoda traditionald de montaj faiantd, dar care s& corespunda standardelor
admise in Romania.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT

Materialele livrate vor fi nsotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si produselor
incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel incat, in momentul punerii lor in operd, acestea s& corespunda
condifiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat si prin normativele n vigoare.

4. EXECUTIA LUCRARILOR DE PLACARE CU FAIANTA SAU GRESIE

Aplicarea placajelor de faiantd sau gresie pe elementele de beton si zidarie se va face la cel putin o lund dupa
incarcarea cu greutatea permanenta, inclusiv din acoperirea cladirii.

Inainte de fnceperea executari placajelor de faiania sau gresie, trebuie sa fie terminate urmatoarele categorii de
lucrari:

- montarea tocurilor la ferestre, a tocurilor sau capruselilor la usi

- tencuirea tavanului si a suprafetelor peretilor care se placheaza

- montarea conductelor sanitare, electrice, termice, inclusiv terminarea probelor si eventualele remedieri ale
acestora

- executarea mascarilor gi sliturilor din plasa de rabit

- montarea diblurilor (in cazul in care se foloseste metoda traditionala de montaj cu dibluri de lemn, nu cu dibluri
Tmpuscate din plastic), consolelor, etc

- executarea lucrarilor care necesita spargeri pe fata opusa a peretelui care trebuie placat

- imbr&camintile pardoselilor reci

Pregatirea suprafetei peretilor

- inainte de inceperea lucrarilor de placare, suprafetele peretilor din zidarie, b.c.a. sau beton se vor pregéti
conform Normativ C18-83 (executarea tencuielilor) si P104-82 (executarea peretilor din b.c.a.)

- placajul de faianté sau gresie se aplica pe suprafefe uscate, fara abateri de la planeitate (sub 3 mm / m pe
verticala gi sub 2 mm/ m pe orizontala)

- suprafata pe care se aplica placajul nu trebuie sa aiba neregularitéti, pete de grasime, rosturile zidariei trebuie
curatate pe o adancime de 1 cm, iar suprafetele de beton trebuie aduse Tn stare rugoas

Aplicarea placilor de faiantd sau gresie:

- se traseaza suprafetele pentru placare, cu atentie deosebitd la stabilirea orizontalitatii si verticalitatii montajului

- placile curatate in prealabil de praf se {in in ap& o ora si se scurg pret de 2-3 minute inainte de aplicarea lor

- montarea placilor se face pe orizontala incepand de jos in sus

- rosturile orizontale i verticale trebuie sa fie in prelungire (rost pe rost) si in linie dreaptd, avand latimea indicata
prin proiect, dar nu mai mare de 0,5 mm

- suprafetele orizontale (glafurile) se vor executa cu panta de cca 2%

Operatiuni:

- montarea placilor se face pe tencuiala existentd executatd la nivel de tinci, cu adezivi speciali de import, cu
respectarea tehnologiei furnizorului de produse, rosturile fiind inchise cu chituri speciale de import. Atat culoarea plécilor
cat si a chitului se va stabili de catre proiectant;

- dupa 5-6 ore de la montarea placilor se vor curata rosturile;

- umplerea rosturilor se va face ulterior cu chituri speciale;

- etansarile intre suprafetele placate si recipienti de orice fel se va face cu chituri speciale;
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- Tn cazul executiei placajelor de faianta la interior, la o temperatura mai mica de +5 grade C, se vor lua masurile
speciale prevazute de “Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros” — indicativ C16-79.

5. RECEPTIA LUCRARILOR $I VERIFICAREA CALITATII

Se va controla aspectul general al placajului: corespondenta cu proiectul si mostrele aprobate, uniformitatea
culorii, planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor (sub dreptarul de 1,2 m lungime orientat pe toate directjile
se admite o singura unda cu sageata de maximum 1 mm), continuitatea si executia ingrijita a rosturilor dintre placile de
faianta, rosturi de [afimi uniforme si rectilinii, atat pe verticala cat i pe orizontald, etc.

Se va controla gradul de aderenta al placilor la stratul suport. Liniile de racord ale placajului cu alte tipuri de
finisaje adiacente (plinte, tencuieli, etc) trebuie sa fie rectilinii, fard onduleuri in plan vertical sau orizontal, iar rosturile
bine etansate cu chituri speciale.

Nu se admite ca nivelul placajului sa fie nici sub nivelul tencuielii dar nici iesit cu mai mult de grosimea plécii de
faianta.

in jurul strapungerilor prin suprafata de placaj, gaurile se mascheaza cu rozete metalice, capace, intrerupatoare,
prize, etc, gaurile netrebuind s fie vizibile.

Placajul de faianta fiind un finisaj cu caracter pretentios, receptia se va face cu exigenta sporita.

Cap. 4 PARDOSELI RECI

1. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru executarea pardoselilor prezentate pe subcapitole:

a) Pardoseli din mocheta

b) Pardoseli din gresie ceramica si portelanata

¢) Pardoseli si trepte din placi marmura, granit etc.

2. ALCATUIREA PARDOSELILOR

Fiecare tip de pardoseala este alcatuit din:

- imbracaminte — strat uzura - care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor din exploatare

- stratul suport — pe care se aseaza pardoseala propriu-zisa

3. REGULI GENERALE

- controlul materialelor Tntrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic pentru
executarea pardoselilor — ce trebuie sa se faca pe toata durata executarii lucrarilor;

- pardoselile vor fi plane, orizontale si fara deniveldri, cu exceptia celor prevazute expres in proiect a avea o
anumita configuratie;

- executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului precedent si
constatarea ca acesta indeplineste conditiile de calitate prevazute;

- in cazul in care proiectul nu prevede altfel, linia de demarcatie dintre dou3 tipuri de pardiseli, care se executa in
incaperi vecine, va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii usii in pozitie inchisd, delimitarea
realizandu-se printr-un profil metalic special tip U din alama sau aluminiu.

4. LUCRARI CARE TREBUIESC TERMINATE INAINTE DE INCEPEREA

LUCRARILOR DE PARDOSELI

- Lucrérile de pardoseli se vor face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale, fundatii,
conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc) si efectuarea probelor prescrise, precum si dupa terminarea in
incaperea respectiva a tuturor lucrarilor de constructii-montaj a caror executie ulterioaraar putea deteriora pardoseala.
Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseald vor trebui protejati cu mortar de ciment in grosime strict
necesara.

- Curatarea planseelor si spélarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiala.

- Diversele strépungeri din planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului, adanciturile mai mari,
etc., se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment.

- Se va verifica daca instalatile sanitare si termice au fost izolate corespunzator la trecerea prin dreptul
planseelor, evitand orice contact al acestora cu planseul si pardoseala.

- Atunci cand este necesar se va face o nivelare a suprafetei suport existente cu ajutorul unui strat de egalizare
(mortar) care trebuie sa fie suficient de intarit in momentul trecerii la executarea lucrarilor de pardoseli. Dozajul si natura
acestui strat de egalizare este prevazut in antemasuratorile proiectului pentru fiecare tip de pardoseala in parte.
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5. EXECUTAREA STRATULUI SUPORT AL PARDOSELILOR

- Atunci camd stratul suport al pardoselilor este rigid (mortar de ciment) acesta trebuie sa aiba suprafata perfect
plana si neteda.

- Cand stratul suport este elastic trebuie sa fie bine compactat, astfel incat sub incarcarile din exploatare sa nu
se taseze provocand degradarea imbracamintii pardoselilor.

6. EXECUTAREA iIMBRACAMINTII PARDOSELILOR

- Executarea stratului de uzurd (imbrdcamintji) pentru fiecare tip de pardoseald in parte se va face conform
prevederilor din subcapitolele ce urmeaza.

7. CONDITII DE CALITATE

- Respectarea condifiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseala in parte se va face conform
Normativului pentru verificarea calitaii lucrarilor de constructii si instalati aferente, indicativ C56-75, capitolul 8
“Pardoseli".

8. PARDOSELI DIN MOCHETA

Prevederile prezentului subcapitol se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor din mocheta.

Alcatuirea pardoselilor din mocheta

- sapa de egalizare a planseului, realizata din mortar de ciment marca M100T, cu suprafata fin driscuita;

- imbracémintea alcatuitd din mocheté covor, montat cu adeziv (Prenadez 300) peste sapa de egalizare. In cazul
in care mocheta este casetatd, autoportants, lipirea sa nu este necesar. In acest ultim caz se vor respecta intrutotul
instructjunile de montaj inaintate de furnizorul de mocheta;

- pervaz, bagheta - din lemn sau aluminiu pentru fixare covor, batut cu cuie in diblurile montate in sapé;

- pardoselile cu Tmbracamintea aplicata prin lipire se vor executa cu sau fara etansarea rosturilor (la latitudinea
beneficiarului si a proiectantului) prin sudura cu gnur din P.V.C. plastifiat.

Materiale utilizate

- covor mochetd, import sau productie internd, a carui caracteristici tehnice sa fie corespunzatoare standardelor
si normelor admise in Romania

- pervazuri din lemn sau alte materiale (aluminiu)

- adezivi: Prenadez sau alte tipuri de adezivi indicati de furnizorii de mocheta sau covor P.V.C. (in cazul in care
acestea, prin fabricatia lor, impun tipuri de adezivi specifici)

- nisip, conform STAS 1667-76

- ciment metalurgic cu adaosuri M30, STAS 1500

- apa, conform STAS 790-84

Mostre

Se vor prezenta spre avizare beneficiarului si proiectantului (in cazul in care acestea nu sunt indicate Tn proiect)
mostre de mocheta, Tnsolite si de pervazurile adecvate.

Transportul §i depozitarea materialelor pe santier

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si produselor
incét sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel incat, in momentul punerii lor in opera, acestea sa corespunda
conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat si prin normativele Tn vigoare.

Atragem o atentie deosebita la conditile de securitate Tmpotriva incendiilor, care trebuie asigurate spatiilor de
depozitare (in special a materialelor usor inflamabile, ca de exemplu adezivii si diluantii). Se recomanda ca temperatura
la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre +15 si +20 grade C.

Executarea lucrarilor de pardoseli de mocheta

Executarea stratului suport

Stratul suport va fi constituit dintr-o gapa de egalizare din mortar de ciment marca M100T, de 5 em grosime,
aplicata direct pe suprafata respectiva, dupa ce n prealabil aceasta a fost umezita pentru a asigura aderenta. Sapa se
va executa dupa ce s-au terminat lucrarile de tencuire a perefjlor.

Condiiile de finisare a sapei de egalizare sunt:

- suprafata plana i neteda (fara asperitafi, bavuri, granule ramase in relief sau adancituri); abaterea maxim
admisa este de 2 mm sub un dreptar de 2 m lungime, orientat pe toate directiile;

- diblurile (in cazul in care acestea sunt din lemn) sa fie bine incastrate in sapa

- suprafata sa fie perfect curatd, fara urme de vopsea sau alte substante ca: acizi minerali si organici, produsi
petrolieri, saruri, uleiuri, etc) pentru ca aderenta adezivului sé nu fie periclitata;

Executarea imbracamintii pardoselilor

in incaperea in care se va monta acest tip de pardosealé se va asigura, cu minimum 48 de ore Tnaintea montarii
imbracamintji, un climat cu temperaturé de cel putin +16 grade C si umiditate relativa a aerului de maximum 60%, care
va fi mentinut pe toata perioada executérii lucrarilor i minimum 30 de zile dupéa terminarea acestora.

Stratul suport, Tn cazul lipirii imbracamintji, nu trebuie s& depaseasca ca umiditate 3% (in procente de greutate),
masurata cu aparatura si metode specifice.
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Suprafata stratului suport se va curéti cu ajutorul raschetelor metalice sau piatra abrazivé si apoi cu perii, pentru
a indeparta orice urma ce ar putea rezulta de la zugraveli sau vopsitorii. De asemenea, In cazul unor adancituri izolate
se vor corecta cu chituiri care nsa nu trebuie s& depaseasca 1,5 mm grosime.

Pregatirea covoarelor pentru aplicare

Pentru montare covorul se va croi n conformitate cu un plan de montaj, intocmit in prealabil, cu respectarea
urmatoarelor criterii:

- fagiile de covor se vor monta paralel cu unul din perefii incaperii, cu rosturile intre ele pe directia de circulatie
maxima i, daca este posibil, si in directia de iluminare naturald maxima;

- rosturile perpendiculare pe perete nu trebuie s& cadé in dreptul golului de usa, in cazul in care in doud Incaperi
alaturate se aplica acelasi tip de covor. Nu acelagi lucru se intdmpla in cazul in care tipurile de covor sunt diferite intre
doua incaperi alaturate, caz in care imbinarea se face exact la mijlocul grosimii foil de usa. Este indicat ca, in general,
imbinarile sa nu fie facute pe portiunile intens circulate:

- fagiile necesare completérilor trebuie montate in aceeasi directie cu restul covorului;

- covoarele vor fi aduse Tn incaperile respective cu minimum 24 de ore inainte de montaj, se vor derula pentru
aclimatizare si, in acelasi timp, pentru eliminarea tensiunilor aparute in material datorita sederii in sul a covorului.
Croirea definitiva va avea loc dupé aclimatizare.

Lipirea covorului

- inainte de aplicarea adezivului, atat suprafata stratului suport cét si spatele fasiilor de covor se vor curata bine
de praf;

- fasiile de covor croite se vor ageza nelipite pe pozitia lor, cu marginile longitudinale suprapuse pe o latime de 2
cm. Apoi, incepand cu ultima fagie agezatd se apuca unul din capetele fasiei si se aseaza peste capétul opus, astfel
incat cele doua jumatati ale fiecarei fasii sa se suprapuna, iar spatele covorului va fi in exteriorul fiecirei bucle astfel
formate;

- lipirea cu prenadez sau alt adeziv se va incepe cu fasia de langa peretele cel mai apropiat de usa de acces;

- adezivul se aplicé atat pe suprafata de covor intoarsa cat si pe suprafata stratului suport, intr-un strat subtire si
uniform. Canfitatea de adeziv aplicat este in functie de instructiunile fiecarui producitor de adeziv in parte, care
garanteaza prin produsul sau aderenta convenit3;

- dupd aplicarea adezivului se trece la agezarea covorului, care se face pe portiuni mici si in mod succesiv,
pentru a evita prinderea de aer sub covor. Presarea covorului in vederea lipirii se va face de la mijloc catre marginile
fasiei;

- dupa lipirea primei jumatati de camera covorul se preseaza pe toatd suprafata, dupa care se trece la lipirea
celei de-a doua jumatat], urmand acelasi procedeu;

- in cazul incaperilor pentru care fagille de covor sunt mai mici de 4 m lungime, lipirea se face concomitent pe
toata suprafata, nu pe jumatétj ca in cazurile explicate mai sus;

- trebuie acordatd o atentie deosebitd pozitiei de lipire a covorului (muche in muche) deoarece deplasarile
ulterioare ale fagiei de covor sunt si dificile i duc la degradarea stratului de adeziv.

Montarea pervazurilor, baghetelor

Pervazurile de lemn sau plastic se vor monta prin batere cu cuie in diblurile de lemn inglobate in sapa sau prin
prindere cu holsuruburi in dibluri de plastic impuscate in sapa.

Baghetele si pervazurile speciale prevazute de furnizorii de mocheta vor fi montate conform instructjunilor
furnizorilor.

Conditii tehnice de calitate

Pe parcursul executiei lucrarilor se va verifica in mod special:

- covorul trebuie s fie lipit pe toata suprafata. Nu se admit colturi si margini nelipite sau umflaturi:

- fagille de covor trebuie sa fie bine aléturate, neadmitandu-se rosturi mai mari de 0,5 mm latime la covor si de
0,4 mm la dale;

- suprafata rezultata trebuie s fie perfect pland, orizontala si neteda (fara denivelari intre fagii sau dale);

- racordurile cu pardoseli de alta natura se vor realiza cu baghete (profile “U") din alama sau aluminiu.

9. PARDOSELI DIN PLACI DIN GRESIE CERAMICA $1 PORTELANATA

Prevederile prezentului subcapitol se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor din gresie
portelanata gi ceramica pe sapa de mortar ciment, lipite cu adeziv import cu rosturi.

Materiale utilizate

- placi din gresie ceramica sau alte tipuri de gresie portelanata, import sau priductie interna, ale caror
caracteristici tehnice sa fie corespunzétoare standardelor si normelor admise in Roménia;

- ciment metalurgic cu adaosuri M30, saci;

- ciment alb, conform STAS 7055-87;

- agregate naturale, conform STAS 1667-76;

- acid clorhidric tehnic, conform STAS 339-76;

- corpuri abrazive, conform STAS 601/1-84;
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- apa pentru constructii, conform STAS 790-84;

- oxizi colorant;

- alte tipuri de adezivi pentru gresie ceramica, import, ale caror caracteristici tehnice s& fie corespunzatoare
standardelor si normelor admise in Romania.

Transportul §i depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie s&-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si produselor
incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel incét, in momentul punerii lor in opera, acestea sa corespunda
conditiilor de calitate impuse atét prin caietele de sarcini cat si prin normativele in vigoare.

Alcatuirea pardoselilor

Alcatuirea structurii pardoselilor de gresie ceramica si portelanats va fi:

- gapa din mortar de ciment, agalizare marca M100T de 30-50 mm grosime;

- imbracaminte din gresie ceramica sau porelanat;

- plinte din gresie ceramica sau portelanata.

Executarea lucrarilor de pardoseli din gresie ceramica sau portelanata

Stratul suport se va realiza, pe un suport rigid din beton, dintr-un strat de mortar de ciment marca M100T de 30-
50 mm grosime, avand dozajul de cca 400 kg ciment / 1 mc. Nu se vor utiliza cimenturi cu Tntérire rapid, ¢ cimenturi cu
Intarire normala.

inainte de montare, pentru evitarea absorbtiei de apa din mortarul de poz4, placile de gresie ceramica se vor tine
Tn apa timp de 2-3 ore.

Imbracamlntea din gresie ceramica sau portelanata va fi montata cu adezivi speciali din import.

In cazul adezivilor speciall, prepararea (dozajul), modul de aplicare al acestora se va executa conform
instructjunilor furnizorilor de adezivi. Atentie ca tipurile de adezivi sa corespunda naturii si functiunii incaperilor in care
urmeaza a se folosi.

Placile vor fi montate rost pe rost, urmarindu-se in permanenta planeitatea.

Rosturile se vor umple cu chit de rosturi (import) la 3-5 zile dupa montarea placilor, iar in acest interval
pardoseala nu va fi data in circulatie si va fi udata cel putin o data la 24 de ore.

Curatarea imbracamintii din pl&ci de gresie ceramica si portelanaté se face cu rumegus sau alte metode, fara
Tnsa a utiliza frecari cu corpuri abrazive care pot deteriora suprafata finita.

La intersectia pardoselilor din gresie ceramica cu elementele verticale - sub plinte — se vor realiza interspatii de
cca 5 mm, care se vor umple cu material elastic. (Scopul este de a prelua diferentjat, fat de verticale, eventualele tasari
si deformari care apar in constructie.)

in cazul Incaperilor cu suprafete mai mari se recomanda realizarea de rosturi de dilatatie la cca 30,0 mp, in
functie de modularea structurii de rezistenta a constructiei.

Executia plintelor

La imbracamintile din gresie ceramica ce se racordeaza vertical cu faianta nu se monteaza plinte. In cazul cand
se racordeaza vertical cu zugraveli se executa plinte din placi gresie ceramica sau portelanata fixate tot cu adezivi
speciali de import.

Conditji tehnice de calitate

in timpul executarii fmbracamintjlor se vor respecta conditjile tehnice de calitate prevazute in STAS 2560/1-75 Si
STAS 2560 7 2 - 75, prin metode de verificare stabilite de STAS 2560/3-76.

Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitji de santier pentru remedieri sau refaceri.

10. PARDOSELI SI TREPTE DIN PLACI DIN PIATRA NATURALA

Generalitati

Prezentul capitol cuprinde specificatii tehnice pentru trepte si pardoseli din placi din piatra naturald, precum si
plintele aferente.

Furnizorii de astfel de produse vor asigura calitatea impusa de standardele interne, dimensiuni cu abateri stabilite
de STAS si calibrate.

Mostre gi testari

Inainte de comandarea si livrarea acestor materiale, ofertantji vor pune la dispozitia beneficiarului si proiectantului
spre analizare si aprobare un paletar cu mostre pe culori. Se recomanda beneficiarului alegerea unui furnizor-executant
cu experienfa in domeniu (lucrari realizate) care sa realizeze si executia, evitand astfel neajunsurile ce ar aparea in
corelarea furnizor-executant.

Atat pentru pardoseli cat si pentru trepte (drepte sau balansate) se impune realizarea unui proiect de stereotomie
de comun acord proiectant-beneficiar-executant.

Materiale §i produse

Plcile din piatra natural folosite la pardoseli i trepte vor avea grosimea de 2 cm. Contratreapta treptelor va
avea 2 cm grosime.

Placile vor fi taiate conform proiect de stereotomie i se livreaza:
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- fara stirbituri, lipsuri, fisuri, etc;

- cu abatere de planeitate de max. 1 mm / metru;

- cu abatere de dimensiune sau vinclu de max. 1 mm / metru;

- glefuite si lustruite.

Toate materialele $i accesoriile puse in oper3, trebuie sa fie agrementate de |.N.C.E.R.C.

La montare, placile se pot rectifica pe santier prin polizare pe cant si reslefuire pentru eliminarea abaterilor
admise de furnizor acolo unde solutia din proiect o cere.

Stratul suport consta dintr-o sapa de mortar de ciment M100T de cca 2-3 cm grosime, iar fixarea placilor se va
face cu adeziv special de import.

Livrare, depozitare, manipulare

Furnizorul va asigura ambalarea, transportul si livrarea placilor in conditii optime, pentru evitarea deteriorarii.

Placile vor fi ambalate §i stivuite pe platforme de lemn (paletizat) care sa permitd manipularea din camion cu
mijloace de incarcat. Placile lustruite se aseaza doud cate doud, cu partea lustruitd fatd in fatd, pentru a se evita
zgarierea.

Depozitarea se face in spatii acoperite, inchise sub cheie, respectandu-se modul de stivuire si ordinea lor.

Executarea lucrarilor

Proiectantul de specialitate, de comun acord cu investitorul, constructorul si furnizorulde materiale vor stabili
termenele de predare solicitate de investitor, etapele de realizare si asigurarea frontului de lucru.

Lucrarile ce trebuiesc terminate inaintea intocmirii proiectului de stereotomie si inceperii montajului sunt:

- curatarea de moloz si praf a planseului, precum si udarea acestuia;

- realizarea sapei de egalizare din mortar de ciment marca M100T;

- realizarea tuturor instalatjilor interioare: electrice, telefonie, sanitare, termice, alarmare, semnalizare, etc;

- fixarea stergatoarelor de picioare la intrare;

- realizarea tuturor finisajelor interioare in spatjile unde urmeaza a se realiza aceste pardoseli;

- blocarea trecerilor catre zona unde urmaza a fi realizate pardoselile din pl&ci pentru a nu se circula pe parcursul

executiei;

- frasarea si fixarea cu martori a axelor.

Pozarea placilor

Placile se monteaza inind seama de martorii ce au fixat in prealabil axele si nivelul pardoselii. Placile se aseaza
dupa aplicarea stratului suport si se fixeaza cu adezivi de import, iar zona se izoleaza in afara circulatiei 24 de ore.

Dupa montarea plécilor, rosturile se umplu cu chit de rost la culoarea placilor. Dupa 7 zile de la montare
pardoseala se curatd si ceruieste.

"~ In cazul intarzierii predarii la termen a obiectivului, pardoselile placate nu se lustruiesc, ci se protejeaza cu hartie
impermeabila fixata cu dopuri ipsos pana la 7-10 zile inainte de receptia lucrarii, cAnd se va executa lustruirea.

La treptele din piatra naturald se vor monta si plinte aferente acestora. Ele se monteazd dupa realizarea
pardoselii, direct pe zidarie, tot cu adezivi de import la culoarea plécilor, Dupa montare, la 7 zile, plintele se curéta si se
ceruiesc.

Receptia lucrarii

Pe tot parcursul executiei, atat investitorul cat si proiectantul si furnizorul de materiale vor acorda asistenta
tehnica necesara realizarii unei calitati superioare. Se va urmari:

- aspectul si starea general;

- alinierea in cadrul ansamblului, planeitate, rostuire, rosturi mici i egale, continuitatea culorii si a lustruiri;

- corelarea lucrarilor din placi (granit, placi gresie portelanatd sau gresie glazuratd) cu lucréri de altd naturd
(zugraveli, alte pardoseli, tavane, etc);

- lovirea ugoara a placilor pentru verificarea aderarii totale a acestora la stratul suport.

Cap. 5 PAVAJE DIN PIATRA NATURALA SAU DIN BETON PENTRU
iMBRACAMINTI DE DRUMURI, PLATFORME S| TROTUARE

1. GENERALITATI

1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la proiectarea, executarea, verificarea calitatii si la receptia lucrarilor de
pavaje fie din piatra naturala (pavele normale, pavele abnorme sau calupuri), fie din pavele prefabricate din beton.

1.2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Pavajele din pavele normale se folosesc:

- pe sectoare de drumuri sau strazi cu trafic intens si greu, cu ramblee Tnalte cand sistematizarea traseului nu
este Tnca definitivata (de ex. refelele subterane nu sunt incé executate) sau cand conditiile tehnico- economice justifica
folosirea lor;

- la rampele de incadrare, depozitare sau locuri de parcare unde statjoneaza vehicule grele; la pasajele de nivel si
pe zonele de circulatie cu tramvaie sau cdi ferate urbane, cand pe aceste zone circuld si autovehicule.
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- pavajele din calupuri se folosesc indeosebi:

Pe strazi magistrale cu functie de tranzit si pe strazile oraselor, la locurile de parcare, ca pavaje decorative

- pavajele din pavele de beton se folosesc indeosebi la:

Platforme industriale sau publice in localitati, locuri de parcare si stationare pentru autovehicule de orice fel, statii
de alimentare cu carburanti pentru autovehicule (statii de benzina).

1.3. TERASAMENTE S| FUNDATII

Terasamentele se executd conform STAS 2914-84. Pavajele din pavele se ageaza pe fundatji pregatite conform
proiectelor de executie respectand conditiile generale din STAS 6400-84. )

Pavajele din pavele se aseaza pe fundatie prin intermediul unui substrat de nisip. In cazuri speciale (pavaje
decorative, pavaje in rigole, pavaje in statji de autobuze, etc.) pavajele se pot ageza pe un substrat de mortar
marca M100.

2. CONDITII TEHNICE

2.1. ELEMENTE GEOMETRICE

inalimea pietrelor naturale inclusiv grosimea stratului de nisip sau mortar de ciment trebuie s& corespunda
tabelului 1 din SR 6978-95, adica:

Felul pavajului I-inéltimea pietrelor [cm] ||Grosimea stratului de r;%sip [em] ‘
Piotoral 25.45 3.4 -
_Tra%ic mediu__?';o;; _4...4.5 |4;3_ - “—:
ITraﬁcgreu_ 20t one 6_8 - i5...6 - w'

Pavelele din beton sunt de diferite forme si dimensiuni functie de furnizor. Pentru folosirea acestor tipuri de pavele
furnizorul trebuie s& posede agrementare de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului (MLPAT).
Pavele din beton prin forma lor sunt de doua tipuri:
- pavele autoblocante;
- pavele care nu sunt autoblocante.
Grosimile minime sunt;
- 6 cm pentru pavele ca imbracaminti carosabile;
- 2.5-4.5 cm pentru pavele ca imbrécaminti pentru trotuare (accidental carosabile).
Pavelele din beton care nu sunt autoblocante se pot folosi doar pentru trotuare si curti unde nu circula vehicule
grele.
in profil transversal bombamentul se realizeazi conform SR 697895, iar in profil longitudinal conform STAS 863-
85.
Pantele transversale sunt:
- pentru pavaje din pavele normale si abnorme: 3%;
- pentru pavaije din calupuri si din beton: 2,5%;
- in piete, platforme si locuri de parcare: 1...2,5%
2.2. DENIVELARI S| ABATERI DE LA COTELE PRESCRISE IN PROIECT
Se admit deniveldri in lungul drumului si la pante transversale dupa cum urmeaza:

Felul imbracamintjii Denivelari maxime in lungul drumului  Abateri limita la pantele transversale[mm/m] |
sub dreptar de 3 m 3
[mm]

Pavaj din pavele normale J12

Pavaj din pavele abnorme |15 14
Pavaj din calupuri 10
Pavaj din beton 8

2.3. Incadrarea pavajelor de piatra se face cu borduri de piatrd naturald (SR 667-01) sau cu doud randuri de
pavele asezate pe fundatii de beton conform detaliilor din SR 6978-95. Pe sectoarele de strazi cu trotuare, incadrarea va
fi constituita din bordurile trotuarelor. Bordurile se aseazé pe o fundatie de beton si se rostuiesc cu mortar de ciment.
Intre pavaj de orice fel si borduri se intercaleaza 1-2 siruri de pavele asezate in lung cu 1-2 cm mai jos decét pavajul,
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formand rigola de scurgere a apelor. Aceasta rigola se executa pe fundatje de beton si rosturile se umplu obligatoriu cu
mortar de ciment sau cu mastic bituminos. Trotuarele se executa la nivelul bordurilor spre rigol3.

2.4. ASEZATEA PAVELELOR

Asezarea pavelelor fasonate se face functie de tipul lor conform SR 6978-95. Asezarea pavelelor din beton se
face conform schitelor din proiecte cu rosturile tesute care depind de forma specifica a pavelelor autoblocante sau nu.

2.5. MATERIALE

Materialele folosite la pavaje trebuie s& indeplineasca conditjile de calitate prescrise in standardele respective sau
sa posede certificatul de calitate al furnizorului n conformitate cu agrementarea MLPAT pentru cele din beton

Astfel:

Piatra naturald pentru drumuri: SR 667-01;

Agregate naturale neprelucrate pentru drumuri STAS 662-89:

Filer de calcar STAS 539-79;

Ciment Portland cu adaos de zgura SR 1500-96;

Bitum pentru drumuri SR 754-99;

Borduri din beton pentru trotuare STAS 1139-87;

Masticuri bituminoase STAS 183-72.

3. PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE

3.1. PAVAJELE NU SE VOR EXECUTA PE FUNDATII INGHETATE

3.2. Fundatia pavajelor se verifica inainte de asezarea pavelelor conform STAS 6400-84. Pe fundatiile din beton
pavajele se executa numai dupd ce betonul atinge cel putin 80% din rezistenta sa la 28 zile conform STAS 1275-88.

3.3. ASEZAREA PAVAJELOR PE NISIP

Dupa executarea incadrérilor si verificarea fundatiei, se aseaza un strat de nisip care se niveleaza si se
piloneaza, apoi se asterne un al doilea strat de nisip afanat, in care se ageaza pavelele sortate, fixandu-le prin batere cu
ciocanul. Asezarea pavelelor normale se face cu cel putin 3 cm mai sus decét cota finalé a pavajului si cu 2 cm mai sus
Tn cazul pavajului de calupuri si a celor de beton.

Dupa agezarea pavelelor sau calupurilor se face prima batere cu maiul la uscat, batandu-se bucaté cu bucata,
verificandu-se suprafata cu dreptarul si sablonul si corectandu-se eventualele denivelari. Pentru calupurile din beton se
foloseste placa vibratoare.

Se imprastie apoi nisip pe toatd suprafata pavajului, se stropeste abundent cu apa si se freacd cu peria,
impingandu-se nisipul in rosturi pana la umplerea lor.

Dupa aceasta operatie se executa a doua batere cu maiul si se cilindreaza cu un cilindru compresor de 6,,,8
tone, dupé ce s-a asternut un strat de nisip 1...1,5 cm grosime.

Neregularitatile ramase dupa aceasta operatie, se suprima prin scoaterea pavelelor si revizuirea grosimii stratului
de nisip, adaugandu-se sau scotandu-se material.

Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unul manual de circa 30 kg, la pavele normale si abnorme, si cu unul
de 25 kg pentru calupuri. Pentru calupurile din beton se foloseste obligatoriu placa vibratoare.

3.4. ASEZARE PE MORTAR DE CIMENT

Pavelele si calupurile agezate pe sapa de ciment marca M100 se Tmplanta cu mana batandu-se cu ciocanul la
cota prescrisa.

3.5. UMPLEREA ROSTURILOR

3.5.1. Umplerea cu nisip a rosturilor pavajului se executa cu nisip argilos care este periat si udat.

4. VERIFICAREA LUCRARILOR iN TIMPUL EXECUTIEI

4.1. Materialele vor fi verificate pentru a corespunde conditiilor tehnice de calitate prevazute in standardele
respective. Verificarile si determinrile care nu pot fi executate pe santier vor fi executate de un laborator de specialitate,
pe probe luate conform prescriptiilor din standardele respective.

4.2. Controlul executarii lucrérilor trebuie facut in permanenta de organul de control tehnic.

4.3. nainte de executarea pavajelor, se va verifica daca fundatja indeplineste conditiile prevazute la pet. 3.2 din
prezentul standard,

4.4. Se vor verifica profilurile transversale si longitudinale, denivelarile, abaterile, m&rimea rosturilor, incadrarea
pavajelor conform prescriptiilor din prezentul standard.

4.5. Tn profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, asezat pe axa drumului sau strazii si
pe primul rand de pavele de langa bordurile de Tncadrare sau de langa rigola.

4.6. In profil transversal, verificarea se face cu un sablon avand profilul drumului sau strazii. Verificarea se face
din 25T 25 m.

4.7. Pentru masurarea deniveldrilor, se va folosi o pana gradata cu lungimea de 30 cm, |atimea de max. 3 cm si
grosimea la capete de 1,5 cm si 9 cm. Pana are inclinarea de 1/4.

4.8. Verificarea cotelor in lung se face cu ajutorul unui aparat de nivel.

4.9. Rezultatele verificarilor vor fi trecute In evidentele de santier (cartea constructiei, carnet de masuratori,
registru de laborator etc.) care alcatuiesc documente de control.
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5. RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Receptia preliminara a lucrarilor de pavaje se face in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare, a
prevederilor din prezentul standard si a datelor din proiectul lucrarii. Pavajele se receptioneaza atunci cand toate
lucrarile prevazute n documentatie sunt complet terminate.

Cap. 6 TERMOIZOLATII, SISTEME DE TERMOIZOLATII PENTRU
FATADE- TERMOSISTEM

1. GENERALITATI

1.1. Prevederile prezentului capitol se refera la toate lucrarile de izolare termica a elementelor care delimiteaza
spatiile incalzite ale cladirilor.

1.2. Prezentele prevederi nu se aplica la elementele care delimiteaza incaperile constructiilor cu caracter special
(expuneri la medii agresive, spatii frigorifice, constructii subterane, etc).

2, STANDARDE S1 NORMATIVE DE REFERINTA

2.1.C 107 /0 Normativ pentru proiectarea si executarea izolatiilor termice la constructii civile si industriale.

2.2. STAS 6472/2 Higrotermica. Parametri climatici exteriori.

2.3 STAS6472/3-89 Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie al cladirilor.

2.4 .STAS 6472/4 - 89 Termotehnica. Comportarea elem. de constructie la difuzia vaporilor de

2.5.STAS 6472/5 - 73 Higrotermica. Principii de calcul si de alcatuire ptr.acoperisuri ventilate.

2.6.5TAS 6472/6 - 88 Fizica constructjilor. Proiectarea termotehnicé a elementelor de constructii cu puntj
termice.

2.7.STAS 6472/7 - 85 Termotehnica. Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructie.

2.8.STAS 6472/10 — 85 Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala.

2.9 C107/1-2005 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termic la cladirile de locuit.

2.10 C107/2-2005 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alte destinatii
decat cele de locuit.

2.11 C107/3-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor,

2.12 C107/4-2005 Ghid ptr. calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit.

2.13 C107/5-2005 Normativ privid calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul.

2.14. STAS 7109 - 86 "Termotehnica constructiilor. Terminologie, simboluri si unitati de masura”.

2.15.SR IS0 7345:1994 Izolatie termica. Marimi fizice si definitii.

2.5. Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca.

3. MOSTRE Sl TESTARI

3.1. Toate materialele si semifabricatele care intra in componenta unor izolatii vor fi introduse in lucrare numai
daca in prealabil:

a) s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme
fara dubiu ca sunt corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectului; inlocuiri de materiale nu sunt
permise, decat cu acordul scris al investitorului si proiectantului;

b) s-a organizat primirea si receptia materialelor iar manipularea, depozitarea si conservarea lor in conditii in care
sa asigure pastrarea calitatii si integritatii lor;

c) materialele folosite sa fie verificate inainte de punerea in opera, prin masurarea dimensiunilor geometrice,
umiditatii, efc., in conformitate cu prevederile din normele in vigoare (standardele de produs) neputind fi utilizate daca
prezinta abateri peste cele admisibile.

4. MATERIALE

4.1. MATERIALE DE NATURA ANORGANICA

- Vata minerala si produse din vata minerala. Placi din vata minerala - STAS 5838/5-80;

- Vata minerala si produse din vata minerala. Pisla din vata minerala STAS 5838/4-80;

- Vata minerala si produse din vata minerala. Saltele din vata minerala STAS 5838/3-80;

- Vata minerala si produse din vata minerala. - Vata minerala STAS 5838/2-78;

4.2. MATERIALE DE NATURA ORGANICA

- Materiale plastice celulare. Polistiren celular STAS 7461-84.

- Materiale plastice celulare. Polistiren celular ignifugat de fatada cu densitatea de 15-18kg/mc.

5. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE PENTRU MATERIALE S| PRODUSE

5.1. Se vor asigura spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor, conform prescriptiilor respective si
amplasarea utilajelor aproape la locul executiei.

5.2. Se vor asigura caile de acces cele mai scurte pentru transportul si manipularea materialelor.
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6. EXECUTIA LUCRARILOR

6.1. Lucrarile de termoizolatii se executa pe baza proiectelor intocmite de proiectantul lucrarilor de constretii sau
de catre un proiectant de specialitate. Lucrarile de izolare termica se vor executa numai cu personal specializat in acest
SCop.

6.2. Se interzice punerea in opera a materialelor termoizolante degradate, datorita depozitarii sau transportului
necorespunzator, udate de precipitatii, etc.

6.3. Termoizolatiile din materiale sensibile la umiditate sau cu absorbtie mare de apa la elementele care se
realizeaza prin procese umede (ex. termoizolatiile la acoperisuri cu sape, etc.) vor fi protejate cu un strat separator
impotriva absorbtiei umiditatii,

Lucrarile de termoizolatii care se realizeaza prin procese umede nu se vor executa la temperaturi ale aerului
exterior mai mici de + 5 grade C.

Alcaturi structurale termoizolante la pardoseli

6.4. Se deosebesc diferite alcatuiri principale de izolatii:

- termoizolatie din polistiren extrudat de 50mm cu A=0,03W/mK si p=35Kg/mc sub placa de beton (pe sol).

Realizarea termoizolatiei la pod si mansarde

6.5. Podul si mansarda se vor termoizola cu vata minerala de 50:100mm:;

6.6. Sub vata minerala se va prevedea obligatoriu folie de bariera de vapori;

6.7. Peste vata minerala se va prevedea obligatoriu folie antivant si strat de aerare de min 4 cm;

6.8. Lucrarile de tinichigerie, jgheaburi, burlane, pazii, sorturi, etc. se vor executa conform prevederilor STAS
2389-82, "Lucrari de tinichigerie la constructii civile si industriale” si din Normativul de invelitori C 37-88.

Realizarea termoizolatiei la pereti

6.9. Peretii din zidarie de caramida sau BCA se vor termoizola cu polistiren expandat de fatada. Se monteaza cu
dibluri profilul de baza la nivelul soclului. Se fixeaza apoi placile de polistiren atat cu adeziv pentru spaclu cat si cu dibluri
de plastic. Se aplica un strat de masa de spaclu armat cu o plasa din fibra de sticla. Se aplica grundul pentru asigurarea
aderentei intre finisaj si masa de spaclu. In final se aplica tencuiala decorativa subtire de 2 mm.

7. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

7.1. Verificarea caracteristicilor si calitatii suportului pe care se aplica izolatii se va face in cadrul verificari
executarii suportului respectiv (de ex. plansee, pereti, etc.). Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de
izolatii daca suportul - in intregime sau pe portiuni - nu a fost in prealabil verificat, conform instructiunilor pentru lucrari
ascunse.

7.2. In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate, forme
de racordari, umiditate, etc., precum si montarea in prealabil a unor piese, dispozitive, etc., sau a unor straturi de
protectie anticoroziva sau contra vaporilor, efc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare inainte de
inceperea lucrarilor de izolatii.

7.3. Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii, care ulterior se acopera (de ex.
straturile succesive ale izolatiei propriu- zise, racordarile, piesele inglobate, etc.) se inscriu in procesele verbale de
lucrari ascunse, conform instructiunilor respective.

7.4, Pe parcursul executarii lucrarilor, se va verifica daca sUnt indeplinite si urmatoarele conditii:

a) termoizolatiile care se realizeaza din placi sau blocuri sa fie executate din elemente intregi sau din fractiuni
taiate cu scule adecvate pentru a avea forme regulate iar rosturile dintre ele sa nu depaseasca limita admisa;

b) densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare ca si grosimile placilor sau blocurilor sa corespunda
prevederilor proiectului, pentru materialele tasabile, grosimea initiala se majoreaza cu valoarea corespunzatoare tasarii
materialului (indicata in proiect) pentru materialele in vrac, grosimea se masoara dupa pilonare;

c) deschiderea rosturilor sa fie de minimum 2 mm:

d) nu s-au produs goluri in si intre placi;

e) s-au respectat dimensiunile pozitiilor si formele puntilor termice, prevazute in proiect, in limitele abaterilor
admisibile; nu se admit alte punti termice, neprevazute in proiect;

f) barierele contra vaporilor sa fie continue si sa fie executate elementele de acoperire demontabile, acolo unde
este cazul.

Toate aceste verificari se vor efectua bucata cu bucata si se vor inscrie in procese verbale de lucrari ascunse,
conform instructiunilor respective.

7.5. La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de verificare pe parcurs,
comparandu-I cu proiectul si prescriptille tehnice respective, in limitele abaterilor admisibile.

In plus se va verifica prin sondaj corectitudinea inregistrarilor facute pe parcurs; numarul sondajelor va fi de cel
putin 1/10 din cele prescrise pentru faza premergatoare sau de executare a lucrarilor.

7.6. La receptia preliminara se va prevedea ca si in cazul verificarii pe faze, insa numarul sondajelor poate fi
redus la 1/20 din cele initiale. In plus la receptia preliminara sau daca aceasta nu este posibila - cel mai tarziu la receptia
finala, se va verifica pe obiect in conditiile de clima interioara proiectate in anotimpurile de varf si cu instalatia de
incalzire (iama) sau de conditionare (vara) functionand in stare de regim daca:
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- parametrii climatici interiori (femperatura, umiditati relative) corespund cu proiectul, in limitele abaterilor
admisibile cum sunt: pentru temperatura interioara: 0,50 grade C si pentru umiditate relativa interioara +2%.

- temperatura si suprafata interioara a elementelor de inchidere in camp si in zona puntilor termice, masurata la
parametrii nominali ai aerului interior si exterior, sa corespunda valorilor indicate in STAS 6472/3-89, in functie de
destinatia cladirii;

- nu apare condens in dreptul puntilor termice proiectate sau in alte zone.

7.7. Lucrarile de termoizolatie fiind in general lucrari ascunse pe parcursul executiei se va proceda in permanenta
la verificarea lor de catre organele de control ale executantului (C.T.C.) si ale beneficiarului in conformitate cu Legea
nr.10, privind calitatea in constructji, urmarindu-se si consemnandu-se in procesele verbale de lucrari ascunse;

a) indeplinirea conditiilor de calitate a suportului (sa fie uscat si curat, sa nu prezinte denivelari si asperitati,
periclitand continuitatea si integritatea barierei contra vaporilor);

b) calitatea si umiditatea materialelor termoizolante ce intra in opera, conform standardelor sau normelor de
produs, pe baza avizelor de expeditie si a certificatelor de calitate ale producatorilor, precum si a determinarilor
laboratorului de santier (densitate, umiditate, abateri dimensionale);

¢) montajul termoizolatiei cu rosturi stranse intre placi existente si asigurarea comunicarii cu atmosfera a
canalelor de ventilare, respectarea prevederilor proiectului privind grosimea termoizolatiei si tratarea puntilor termice,
canale de ventilare, efc.

7.8. Materialele necorespunzatoare se vor inlocui si lucrarile gasite necorespunzatoare in timpul controlului se vor
reface.

7.9. La receptia obiectului se vor analiza constatarile consemnate.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

8.1. Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la foc P118/99:

- Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora- 300, aprobate cu ord. MLPTL nr.20/N/1994:

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca.

9. MASURATOARE S| DECONTARE

9.1. Termoizolatiile se vor plati la mp respectiv la mc conform planselor, antemasuratorilor si listelor de cantitati

de lucrari cuprinse in proiectul tehnic.

SISTEME DE TERMOIZOLATII PENTRU FATADE- TERMOSISTEM

1. EVALUAREA SUPRAFETEI EXISTENTE

fnainte de inceperea lucrarilor, trebuie verificata calitatea suprafetei existente. Trebuie sa fie rezistentd, uscata,
curata, sa nu existe substante care sa scada gradul de aderentd, cum ar fi grasimile, bitumurile etc. Murdaria existenta si
straturile cu o rezistentd scézuta trebuie indepartate. Acestea pot constitui un loc ideal pentru formarea ciupercilor.
Curatati suprafata si aplicati produsul antifungic. Aderenta tencuielii existente se verifica prin lovirea cu ciocanul. Un
sunet surd arata ca in acel loc tencuiala trebuie Indepartata.

2. AMORSAREA SUPRAFETELOR ABSORBANTE

Suprafetele care au un grad de absorbtie ridicat, de ex. zidurile din BCA, trebuie amorsate cu grund universal si
apoi se lasa sa se usuce timp de 4 ore. Astfel, se evitd uscarea prea rapida a adezivului cu care sunt fixate placile de
polistiren. Amorsa mai are urmatoarele proprietati: fixeaza praful, intaregte suprafata, nu se dilueaza, timp de uscare 4 h,
consum; 0,1-0,2 I/mp.

3. FIXAREA PROFILELOR DE SOCLU

- Trasarea cotei generale se face folosind aparate speciale de masura: nivela cu trepied, teodolitsu laser

- Fixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim de 8/60

- Diblurile se vor monta din 30 fn 30 cm pe lungimea profilului

- Montarea profilelor asigura orizontalitatea perfecta a placajului

- Abaterile de planeitate ale peretelui se compenseaza prin folosirea unor distantieri de plastic cu grosimi
variabile

- Imbinérile intre profile se realizeaza cu piese speciale de imbinare

4. PREGATIREA MORTARULUI ADEZIV

- Adevizul se va prepara prin amestecare cu apa curatd, in raport de 6,5 litri/ 25 kg. Amestecul se face
electromecanic, cu ajutorul unui agitator cu paleti
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- Daca aceast3 conditie nu este respectata, adezivul Isi va pierde din proprietat, iar efectul nu va fi cel droit

5. APLICAREA ADEZIVULUI PE PLACI TERMOIZOLANTE

Metoda patului de adeziv

- Adezivul se va aplica pe placa de polistiren in strat continuu, cu ajutorul unei mistrii zimtate
- Mérimea dintilor mistriei trebuie sa fie de 10 mm

- Adezivul nu se va aplica pe muchiile placilor

Metoda prin puncte

- Se foloseste cand suprafata suport prezinta denivelari mai mari de 15 mm

- Se stabileste marimea denivelarilor

- Adezivul se va aplica continuu pe marginea placii si in puncte, pe centrul acesteia

- Adezivul nu se va aplica pe muchiile plécilor

6. FIXAREA PLACILOR TERMOIZOLANTE

Dupa aplicarea mortarului trebuie fixaté placa pe perete si apasata cu ajutorul unei gletiere mari. Placile trebuie
montate Tn asize una langa alta, pe o singura suprafata. La colturi trebuie mentinuta continuitatea placilor. Asezarea
placilor se face intocmai ca o zidarie de caramida. Placile de polistiren vor fi lipite astfel incat sa depiseascd muchia
golului cu cel putin o data grosimea plécii. Nu se admite ca rosturile dintre placile din dreptul golului s intre in prelungire
cu muchia golului. Daca apar rosturi la fmbin&rile dintre placi acestea trebuie astupate in mod obligatoriu cu spuma
poliuretanica.

Fig. 1
Asezarea placilor in zona golurilor

7. VERIFICAREA POZITIONARII PLACILOR

Dupa montarea placilor de polistiren se va face controlul planeitatii si verticalititii. Controlul planeitétii se va face
prin plimbarea gletierei pe suprafat, iar al verticalitatii cu un boloboc.

8. SLEFUIREA SUPRAFETEI PLACILOR TERMOIZOLANTE

- Daca placile de polistiren sunt lasate neprotejate de radiatiile UV mai mult de 2 s&ptamani, Inainte de aplicarea
masei de spaclu, acestea trebuie slefuite din nou si curatate

- Dacé se constata mici deniveldri in zonele de imbinare dintre plci, acestea vor fi eliminate prin slefuire

- Slefuirea se va face cu hartie abraziva sau cu peria de sarma

9. FIXAREA PLACILOR DE TERMOIZOLATIE iN DIBLURI

- Se dau gauri pe suprafata fatadei egale cu diametrul diblului dupa min. 24 ore de la lipirea placilor

- Diblurile se vor fixa provizoriu in gauri

- Se introduc cuiele de expandare in gaurile diblului prin lovire cu ciocanul

- Forta de smulgere a diblurilor din perete trebuie sa fie > 0,2 KN

- Necesarul este de 6-8 buc / mp

- Diblurile se bat astfel Incat rozeta sa fie inglobata in placa de polistiren

- Capetele diblurilor vor fi spacluite

10. ARMAREA SUPLIMENTARA A USILOR S1 FERESTRELOR

- Lacolfurile ferestrelor si usilor se monteaza profil de colt armat cu plasa de fibra

- La muchiile superioare ale usilor si ferestrelor se monteaza profilul de fereastra cu picurator

- La glafurile usilor se foloseste polistiren extrudat de 2 cm grosime
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- Colturile ferestrelor si usilor se armeaza suplimentar cu benzi din plasé de fibra dispuse la 45° (deoarece) n
acele zone sunt concentrari de eforturi

- Dimensiunea benzilor este de 20 x 35 cm

11. ARMAREA CU PLASA DE FIBRA DE STICLA A SISTEMULUI DE

TERMOIZOLATIE
Plasa de fibra de sticla se aplica in fagii cu latimea de 1 m de sus In jos pe inaltimea fatadei.
- Fagiile de plasa se vor suprapune 10 cm una peste cealalta
- Plasa de fibra de sticlé se inglobeaza prin presare dinspre centru catre marginile fasiei, de sus in jos
- Inglobarea se face cu ajutorul mistriei zimtate
- Dupa inglobare, masa de spaclu se liseaza cu ajutorul gletierei
12. MASA DE SPACLU FINALA
- Dupa inglobarea completa, se va aplica masa de spaclu finala
- Masa de spaclu finald constituie suportul pentru tencuiala decorativa
- Dupa uscare (minim 24 ore) aceasta se slefuieste cu hartie abraziva pana se obtine o suprafata neteda
13. AMORSAREA
- Masa de spaclu slefuita se lasa la uscat cel putin 24 ore inainte de aplicarea amorsei
- Amorsarea se va face cu vopsea grund ce se va aplica cu bidineaua uniform pe toata suprafata
- Tn cazul tencuielilor silicatice amorsarea se va face cu grund
14. PREGATIREA TENCUIELII MINERALE
- Tencuielile produse sub forma de pulbere trebuie preparate la locul aplicarii. Continutul sacului se adauga la
cantitate de apa masurata si se amesteca pana se obtine o pasta omogena, cu ajutorul unui mixer electric
15. PREGATIREA TENCUIELILOR ACRILICE, SILICATICE, SILICONICE
- Tencuielile acrilice pot fi utilizate de la furnizorii de materiale agrementati existentj pe piata materialelor de
constructii din Roménia.
16. APLICAREA TENCUIELII ,,STRATURI SUBTIRI”
- Tencuiala se aplica pe suprafata cu gletiera metalica
- Se niveleaza stratul de tencuiala la grosimea granulei
17. FINISAREA STRATULUI DE TENCUIALA ,STRATURI SUBTIRI” CU

GLETIERA

- Dupa cca. 3 minute tencuiala se structureaza cu drigca de plastic

- In cazul tencuielilor, in functie de directia de structurare se pot obtine diferite modele (circular, diagonal,

vertical, orizontal)

18. COMBINAREA TENCUIELILOR CU CULORI DIFERITE

- Se aplica o banda adeziva, apoi tencuiala, si dupa aceea, se indepérteaza banda autoadezivd. Dupd uscarea
tencuielii, se protejeaza suprafata uscata si se aplica si cealaltd culoare

19. APLICAREA TENCUIELILOR MOZAICATE

- Tn zonele expuse murdariei si scurgerilor de apa, cel mai bine este s3 aplicati o tencuiald mozaicata. Pe
suprafata grunduitd cu vopsea se aplica tencuiala, pe care, dupa aceea, o puteti nivela cu gletiera.

Cap. 7 TENCUIELI INTERIOARE, GLETURI

1. GENERALITATI

Prezentul capitol cuprinde conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli obisnuite
(umede) si a tencuielilor subtiri (tratamente interioare si exterioare), aplicate manual sau mecanizat pe suprafete de
zidarie de caramida sau beton a cladirilor de locuit, social-culturale, constructii industriale si agrozootehnice.

Tencuielile umede obisnuite se executa cu mortare preparate pe santiere, in centrala sau instalatii de preparare
a mortarului conform "Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala - C 17 -
82" iar tencuielile subtiri (tratamente) se executa cu mortare preparate in cantitati mici la locul de lueru, sau cu pasta
gata preparata, livrate in butoaie.

2. MATERIALE

Lianti

- var hidratat conform STAS 9201 -80

- var pasta conform STAS 146 -78

In locul pastei de var se poate utiliza slamul de carbit; argila conform STAS 4686 -71; ipsos de constructii
conform STAS 545\1 -80. Se pot utiliza cimenturi prevazute in STAS 1500 -78 "Cimenturi cu adaosuri". Cenusa de
termocentrala trebuie sa indeplineasca conditiile prevazuta in STAS 8819 -80.
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Agregate

- nisip STAS 1667 -76 agregate naturale grele pentru mortare si betoane. Nisipurile de mare se pot utiliza numai
la mortarele de zidarie si tencuiala avind marca maxima 25,

Apa conform STAS 790 -84.

Aracet DP 25 sau DP 50 conform STAS 7058 -80. In locul aracetului se poate folosi si Crilirom 3080,

Adezivi

Plastifianti in cazul mortarelor de ciment se poate utiliza ca adeziv plastifiant antrenor de aer "Disanul” conform
STAS 8625 -70. Dozarea lor se face pe baza de incercari preliminare.

Acceleratori de intarire clorura de calciu, la mortarele de ciment-var M 50 minim. Se adauga in apa sub forma
de solutie concentrata de 10% sau de 20% in proportie de 3% fata de masa cimentului. Pentru evitarea fluorescentei,
se va limita adaosul la max. 2%.

Intirzietor de priza pentru mortarele de ipsos se va utiliza intirzietorul de priza fabricat de ICPILA.

Livrare, depozitare, manipulare

Alegerea utilajelor pentru transportul mortarului se face in functie de mecanizarea santierului, de locul de
amplasare a instalatiei de preparare a mortarului, de distantele si nivelurile la care urmeaza a se face transportul. Pe
distante mai mici transportul se face cu roaba, tomberoane, dumpere pitice, bene sau pompe, iar la distante mai mari
se face cu autocamioane, basculante, bene speciale sau autoagitatoare.

Mijloacele de transport trebuie sa fie:

- curate

- etanse

- sa permita o golire totala si rapida

3. TENCUIELI INTERIOARE, EXECUTATE IN INTERIORUL CLADIRILOR PE

PERETI S1 TAVANE

Dupa natura suprafetei pe care se aplica:

- tencuieli pe suprafate de caramida (pereti, stilpisori, bolti) se executa in mod obisnuit in doua straturi (grund si
tinci- strat vizibil).

- tencuielile pe elementele de beton si de beton armat (pereti, stilpi, grinzi, plansee din beton armat turnat
monolit, fara grinzi sau realizate din fisii prefabricate din beton armat) pot fi aplicate si ele in doua straturi: sprit si tinci-
strat vizibil.

Tencuielile obisnuite se impart in:

- tencuielibrute, alcatuite dinmortar de var gras sau fara adaos de ciment, netezit in stare bruta. Se intrebuinteaza
la interior in depozite-sau poduri.

- tencuieli driscuite netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci), acela se
aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit, social-culturale precum si pe suprafetele prevazute ca suport pentru
hidroizolatii.

- tencuieli sclivisite la care stratul vizibil se netezeste cu drisca de ofel, fiind executate numai dintr-o pasta de
ciment in care se adauga in unele cazuri materiale hidrofobe (apa-stop).

- tencuieli gletuite la care stratul vizibil se executa dintr-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de
ipsos, ipsos cu aracet (CIPAC) bine netezit cu drisca de glet; se intrebuinteaza numai pe interior (la pereti si tavane).

4. ORDINEA DE EXECUTIE

Executarea lucrarilor

Lucrarile care trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilorde tencuieli: instalatii electrice; instalatii sanitare;
efectuarea probelor prescrise pentru instalatii; montarea elementelor de pereti despartitori neportanti; rectificarea
planseelor prefabricate; montarea tocurilor de tamplarie.

Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se va executa in prealabil controlul suprafetelor de tencuit care
trebuiesc lasate un anumit timp in care sa nu se mai produca tasari, sa fie uscati, curati, suprafetele de rabit bine intinse
si legate,

La efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se pot folosi urmatoarele metode: cu reper de mortar (stilpisori),
scoabe metalice lungi sau stilpi de lemn, sau repere metalice de inventar.

Suprafetele de beton si ale zidarillor vor fi stropite cu apa, apoi se vor amorsa prin stropire cu sprit pe o grosime
de 3 mm.

Grundul, cel mai gros strat al tencuielil, 5..20 mm se va aplica dupa cel putin 24 de ore de la aplicarea spritului si
la suprafetele de beton dupa 1 ora. La suprafetele de zidarie amorsate numai prin stropire cu apa, grundul poate fi
aplicat imediat.

Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar numit "tinci" din aceeasi compozitie a grundului cu o
cantitate mai mare de var- pasta si cu nisip fin pina la 1 mm.

Dupa executarea lucrarilor se vor folosi masuri pentru protectia suprafetelor proaspat tencuite de urmatoarele
actiuni:

- umiditate mare, care altereaza si intarzie intarirea mortarului
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- Uscarea fortata care provoaca pierderea brusca a apei din mortar
- Inghetarea tencuielilor inainte de uscarea lor
5. STANDARDE, NORMATIVE SI PRESCRIPTII CARE TREBUIE RESPECTATE
Standarde de referinta
- var pentru constructii STAS 146 -80
- ciment cu adaosuri STAS 1500 -78
- apa pentru betoane STAS 790 -78
- nisip silicios STAS 1667 -76
- aracet DP 25 sau DP 50 STAS 7058 -80
- ipsos STAS 54511-80
- apastop STAS 8573 -78
Abateri admise
- la tencuielile brute maximum 1..4 cm la fiecare mp.
-la tencuieli driscuite interioare maximum 1 mm / m si la maximum 3 mm pe toata lungimea incaperii.
- la tencuieli gletuite pina la 1 mm / mp si maximum 2 mm pe toata lungimea sau inaltimea.
6. CONDITII DE RECEPTIE
Verficarea in vederea receptiei
Tencuielile fiind in general lucrari destinate a ramane vizibile, calitatea din punct de vedere al aspectului poata fi
verificata dupa terminarea intregului obiect.
Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli este necesar a se verifica daca au fost verificate si receptionate toate
lucrarile destinate protejarii lucrarilor:
- invelitori si plansee
- conducte pentru instalatii
- tamplarie
- montarea pieselor auxiliare- ghene, praznuri, suporti.
Toate materialele si semifabricatele (mortarele produse centralizat) vor fi introduse in lucrare dupa ce au fost
verificate certificatele de calitate.
Transportul materialelor pe santier pot fi introduse numai daca sunt insotite de o fisa care sa contina indicarea
tuturor caracteristicele mortarului.
Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual. Suprafetele sa fie uniform tencuite, sa nu aibe
denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi provocate de granule de var nestins, urme vizibile de reparatii locale.
Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, spaletii, glafurile trebuie sa fie vii sau rotunjite, drepte, verticale sau
orizontale.
Grundul de netezire se va verifica numai la tencuielile gletuite si se va aprecia prin plimbarea palmei pe
suprafata respectiva.
Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin baterea de cuie sau prin sondaje directe.
Aderenta straturilor de tencuiala Ia stratul suport se va verifica numai prin batere cu ciocanul de lemn; fara a
fi un sunet gol.
7. MASURATOARE S1 DECONTARE
Tencuiala se masoara la mp. de suprafata desfasurata.
Nuturile in tencuieli se masoara la ml. executat.
La utilizarea diferentelor de marci de mortare, variatia cantitati de ipsos se masoara la kg. cantitatea
determinindu- se pe baza de calcul. La fel si adaosurile de coloranti si materiale hidrofuge.
Golurile de tencuieli a caror suprafete este mai mica de 0,50 mp nu se scad din suprafata tencuielilor.

CAP. 8 TENCUIELI EXTERIOARE, TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE
EXECUTATE PE TERMOSISTEM

1. GENEREALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executja tencuielilor exterioare umede, aplicate pe suprafeiele
fatadelor constructiei, la cosuri, ventilatii etc..

2. STANDARDELE $| NORMATIVELE DE REFERINTA

STAS 1500-78 - ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci

STAS 1667-76 - agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali

STAS 1134-71 - piatra mozaic (praf de gris de piatrd)

STAS 146-78 - var pentru constructii

STAS 7055-87 - ciment alb
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3. MATERIALE
a.ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci

b. nisip de rau sau carierd, bine spalat
c.piatra de mozaic- praf de piatra sau praf de marmura
d. var pentru constructii pasta STAS 1134-71

e.ciment portand alb, vezi STAS 9201-80
4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE $I1 UTILIZARE

Materialele livrate vor fi insotite de certifictul de calitate.

Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si produselor
incat in momentul puneril lor in opera sa corespunda conditiilor de calitate impuse atét prin caietele de sarcini cat i prin
normativele in vigoare.

Atentionam c& perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparérii lor, astfel ncat sa fie utilizate
in bune conditji la tencuieli exterioare sunt;

- la mortar de var-ciment M25T, péana la 10 ore maximum

- la mortar de ciment-var M50T...M100T féra intarziator, pana la 10 ore, iar cu intarziator pana la 16 ore

- lamortar de ciment-var M10T pana la 8 ore

S. CONDITII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu
ceertificate de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse n lucru numai daca transportul este insotit de o fisa care s&
contina caracteristicele tehnice ale acestora.

Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielilor exterioare, vor trebui s& corespundé urmétoarelor tasari ale
conului etalon:

- pentru sprit: aplicarea mecanizaté a mortarelor 12 cm; aplicare manuald a mortarelor 9 cm; aplicare pe blocuri
de b.c.a 14-15¢cm

- pentru smir: in cazul aplicarii manuale a mortarelor 5-7 cm; iar in cazul aplicarii mecanizate 10-12 ¢cm
- pentru grund: in cazul aplicarii manuale a mortarelor 7-8 ¢cm:; iar in cazul aplicarii mecanizate 10-12 cm

- pentru stratul vizibil al tencuielilor extericare decorative (praf de piatra, similipiatra) prin probe 7-8 cm,
consistenta se va determina prin probe in functie de granulometrie si materialul utilizat, temperaturd, umiditate, etc., cu
acordul proiectantului si beneficiarului.

6. EXECUTIA LUCRARILOR

OPERATIUNI PREGATITOARE

Lucrarile ce trebuie efectuate inaintea inceperii executarii tencuielilor exterioare:

- controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite (mortarul din zidarie sa fie intrit, suprafetele de beton s fie
relativ uscate, abaterile de la planeitate si verticalitate s& nu fie mai mari decat cele admise, etc.)

- terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorari ale tencuielilor

- suprafetele suport sa fie curate

- suprafetele cu plasa de rabi trebuie s& aiba plasa bine intinsa si sé fie legata cu sarma zincata de elemente pe
care se aplica

- rosturile de zidarie de caramida vor fi curdtate pe o adancime de 3-5 mm, iar suprafefele netede (sticloase) de
beton vor fi aduse in stare rugoas3

EXECUTIA AMORSARII

- suprafetele de beton i de zidarie de caramida vor fi stropite cu apa dupa care se va amorsa cu sprit din ciment
si apa In grosime de 3 mm

- suprafetele de b.c.a. vor avea spriful se va executa din mortar de ciment- var compozitie 1:0,25:3 (ciment, var,
nisip)

- pe suportul de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi compozitie cu a
mortarului pentru grund

- amorsarea suprafefelor se va face cat mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri pronuntate, avand o
suprafatd rugoasa si aspra la pipait.

EXECUTIA GRUNDULUI

- grundul in grosime 5- 20 mm se va executa pe suprafete de beton (plasa de rabit), dupé cel putin 24 ore de la
aplicarea gpritului (smirului) si dupa cel putin 1 ord in cazul suprafetelor de caramida. Daca suprafata sprituluieste prea
uscata, aceasta se va uda cu apa in prealabil de executarea grundului.

- grundul la tencuielile din praf de piatra va fi din mortar M50T, iar la tencuieli tip similipiatra din mortar de ciment
var marca M100T. De urmarit si mortarele prevazute in antemasuratori §i piesele desenate.

- grosimea grundului se va verifica in timpul executiei, in scopul de a obtine in final o suprafatd plana, fara
asperitalj pronuntate, neregularitati, goluri, etc.
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- pe suprafetele de b.c.a. pe care se executa tencuiala din praf de piatrd, stratul al doilea (grundul) va fi de 10-12
mm grosime $i se va executa dupa zvantarea primului strat, cu mortar 1:2:6 (ciment, var, nisip)
- Tnainte de executarea stratului vizibil se va controla suprafata grundului sa fie uscata si s& nu aiba granule de

var nestinse

- interzisa aplicarea grundului pe suprafete inghetate sau dacd exista pericolul ca grundul sa inghete Tnainte de

Tntarire

- pe timp de arsita se iau masuri contra uscérii rapide
- grundul (ca si spritul) se va aplica pe suprafetele fatadelor de sus in jos, de pe schele de fatada independente
- nainte de aplicarea tinciului (a tencuielilor speciale), suprafata grundului trebuie s fie uscata si s& nu aiba

granule de var nestins
EXECUTIA STRATULUI VIZIBIL

- la tencuielile din praf de piatra, stratul vizibil din 10- 12 mm grosime se va executa drigcuit $i periat cu mortar
var- ciment marca M25T, confectionat cu piatra de mozaic (praf de piatra) in loc de nisip, iar pana la 60 % din ciment
Portland alb (acolo unde prin proiect nu se cere 100% ciment alb)

- la tencuielile similipiatra, stratul vizibil de 15- 20 mm grosime se va executa din mortar marca M100T
confectionat cu piatra de mozaic in loc de nisip, finisat conform indicatiilor din piesele scrise si desenate ale proiectului

(buciardat, asize verticale, etc.)

- tencuilile exterioare se vor realiza pe campuri mari din aceeasi cantitate de mortar, pregatita in prealabil pentru

evitarea diferentelor de culoare

- intreruperea lucrului se va face la mijlocul suprafetelor pentru evitarea petelor si diferentelor de nuante
- dupa executarea tinciului se vor lua masuri de protectie a suprafetelor proaspat tencuite
Nu se vor executa tencuieli exterioare, la o temperatura mai mica de +5°C.

7. CONDITII TEHNICE DE CALITATEA TENCUIELILOR $1 RECEPTIONAREA

LOR:

Pe parcursul executdrii tencuililor se va verifica respectarea tehnologiilor de executie, utilizarea tipurilor si
compozitiei mortarelor indicate in proiect precum si aplicarea straturilor succesive in grosimea prescrisa.

Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva inghetului si uscarii fortate si daca este cazul in primele
Zile de la executia tencuielilor pe pereti din blocuri de b.c.a. se va arunca apa.

Rezultatele incercarilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de santier) in termen de
48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar in parte.

Incercarile de control, In care rezultatele sunt sub 75 % din marca prescrisa, conduce la refacerea lucrarilor
respective. Aceste cazuri se Tnscriu Tn registrul de procese verbale.

Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuililor exterioare, prin verificarea:

- rezistentei mortarului

- numarul de straturi aplicate $i grosimile acestora, cel pufin un sondaj la fiecare 100 mp (se va verifica prin

baterea de cuie Tn locuri mai putin vizibile)

- aderenta la suport si intre straturi (sondaj- prin batere cu ciocan de lemn si aprecierea sunetului obtinut)
- planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor (bucata cu bucata)
- dimensiunile, calitatile si pozifiile elementelor decorative si anexe (solbancuri, cornise, ancadramente, etc.)

bucata cu bucata.

Abaterile admisibile la receptia calitativa a tencuielilor sunt:

Denumirea defectului

Tencuieli |a retrageri, curfi de
lumina, fatda posterioara

Tencuieli Ia fatade i alte
elemente exterioare ale

censtructiei
Umflaturi, ciupituri (Tmpuscaturi), crapaturi, fisuri, ; ;
lipsuri de glafuri ferestre, solbancuri, cocuri, ventilatji Nu s acm ILEESE BTE
Zgunturi mari (pana la max. 3 mm), basici si
zgarieturi adanci formate la driscuire in stratul de Nu se admit Nu se admit

acoperire

Neregularitati ale suprafetelor (la verificarea cu
dreptarul de 2 m lungime)

max. 2 neregularitdti / m2, n
orice directie avand adancime
sau proeminenta de pana la 2
mm

max.1 neregularitate /m?,
in orice directie avand
adancime sau proeminenta
de panala 2 mm

Abateri fata de verticald sau orizontald a unor
elemente de intranduri, iesinduri, ornamente,
pilagtri, ~ muchii, braie, cornise, solbancuri,
andcadramente, asize, rosturi, rizuri, efc.

Panala 2 mm/m si max 5 mm
pe indltimea de etaj

Panala1 mm/m si max 3
mm pe indltimea unui etaj

Abateri fata de raza - suprafete curbe

Panédla 5 mm

Péanala 3 mm

Suprafetele trebuie sa fie uniforme ca prelucrare si culoare, s& nu aiba denivelari, ondulat, fisuri, Impuscaturi,
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urme vizibile de reparatii locale.

Se va controla corespondenta mortarului (prafului de piatra, similipiatra, etc.) si modul de prelucrare a fetei vazute
cu prevederile din proiect sau mostrele aprobate.

Muchiile de racordare, spaletii si glafurile golurilor trebuie sa fie rotunjite sau drepte, verticale sau orizontale-
conf. proiect.

Solbancurile gi diferitele profile trebuie sé aibé pantele spre exterior, precum si o executie corecta a [acrimarelor.

CAP. 9 ZUGRAVELI S1 VOPSITORII

1. GENEREALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executia zugravelilor si vopsitoriilor, asemanétoare ca
materiale si tehnologie de executie si sunt prezentate fiecare in subcapitole separate.

Continutul subcapitolelor:

a) Zugraveli de var

b) Zugraveli culori de apa

c) Vopsitorii de ulei

d) Vopsitorii cu “Vinarom”

e) Vopsitorii cu var lavabil

2. MATERIALE

Toate materialele si produsele puse in opera trebuie sa fie agrementate de |.N.C.E.R.C.

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitorilor vor avea caracteristicile tehnice conform
standardelor si normelor admise in Roménia.

Vopsea lavabila de interior si exterior culoare alb RAL 9010, bej RAL 1013

3. LIVRAREA, TRANSPORTUL S| DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi insofite de certificatul de calitate. Executantul trebuie s&-si organizeze in asa fel
transportul, depozitarea i manipularea materialelor si produselor incét sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel
ca, in momentul punerii lor Tn opera, acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat
sl prin normativele in vigoare.

Atragem o atentje deosebita la conditiile de securitate impotriva incendiilor, care trebuie asigurate spatiilor de
depozitare (in special a materialelor usor inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomanda ca temperatura la locul
de depozitare sa fie cuprinsa intre +7 si +20 grade C.

4. STANDARDE DE REFERINTA

C3-76 - Normativ pentru executia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

C138-87 - Instructiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire

C58-86 — Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructi

5. EXECUTIA LUCRARILOR

OPERATIUNI PREGATITOARE

- fnainte de inceperea Iucrarilor de zugraveli vor fi terminate lucrarile de tencuire, gletuire, placaje, pardoseli reci
(exclusiv lustruirea), instalatiile electrice, sanitare si de Incalzire, inclusiv remedierile si probele instalatiilor;

- In incaperile cu pardoseli din parchet, mocheta sau P.V.C., zugravelile se vor executa inaintea executrii
imbracamintii pardoselilor. Stratul suport al pardoselii va fi protejat contra umiditatii si murdaririi;

- Tamplaria de lemn si metalica trebuie s& fie montata si revizuitd, cu exceptia drucarelor, sildurilor si
cremoanelor care se vor fixa dupa vopsirea tamplariei;

- Ultimul strat al vopsitoriilor se aplica dupa terminarea completa a zugravelilor si Tnainte de finisarea pardoselilor:
ragchetare parchet, ceruirea p.v.c., lustruire marmura si mozaic;

PREGATIREA SUPRAFETELOR

Suprafete tencuite sau de beton

- In vederea finisérii cu zugraveli de var suprafetele trebuie drigcuite cat mai fin, urmele de drisca sa fie putin
vizibile; toate eventualele reparatji s fie executate cu grij, terminate si uscate.

- In cazul suprafetelor de beton tolj porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment- var, dupa ce
bavurile si dungile iesinde au fost indepartate, iar petele de decofrol se vor freca cu piatra de slefuit sau cu peria de
sarma.

Suprafete gletuite

- suprafetele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi si fisuri;

- toate fisurile $i neregularitafile se chituiesc sau se gpacluiesc cu pasta din aceeasi compozitie cu a gletului;

- dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hartia de slefuit (perefii de sus in jos) si se curata de praf cu
perii sau bidinele curate si uscate.

Suprafete de lemn
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- tamplariile trebuie sa fie revizuite si reparate eventualele degradari survenite in urma transportului sau
montajului;

- umiditatea tamplariei inainte de vopsitorie sa depaseasca 15%, verificata cu aparatura specifica;

- accesorile metalice ale tamplariei care nu sunt alamite, nichelate sau lacuite din fabricatie vor fi grunduite
anticoroziv si vopsite cu vopsea de ulei.

Suprafete metalice

- suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grasimi de orice fel, vopsea veche, noroi, etc.
Rugina se indepérteaza prin frecare cu peria de sarma, spacluri de ofel, hartie sticlata sau solutii decapante (ex:
Feruginol). Petele de grasime se sterg cu solventj adecvati, exclusiv petrol lampant si benzing auto.

- Tamplaria metalica se aduce pe santier grunduitd cu un grund anticoroziv corespunzator vopselelor de ulei.

CONDITII DE EXECUTIE

Zugravelile i vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si prevederile prezentului caiet
de sarcini.

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor executa la temperatura aerului, in mediul ambiant de cel putin
+5 grade C in cazul zugravelilor si cel putin +15 grade C in cazul vopsitoriilor, regim de temperaturé ce se va tine tot
timpul executiei lucrarilor si cel putin 8 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii dupé executarea lor.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceatd densa si nici la un interval de timp mai mic de 2 ore de la incetarea
ploii si nici pe timp de arsita mare.

inainte de fnceperea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va verifica daca suprafetele suport au umiditatea de
regim: 3% pentru suprafetele tencuite si 8% pentru cele gletuite. In conditiile de umiditate a aerului de pana la 60% si
temperatura =15 .... - 20 grade C, umiditatea de regim se obtine dupa 30 de zile de la tencuire si 15 zile dupa gletuire.
Umiditatea suprafetelor suport se mésoara cu aparaturd sau procedee specifice (ex: aparat "Hygromette” sau solutie
fenolftaleina 1%).

Diferenta de temperatur intre aerul inconjurator si suprafata care se finiseaza nu trebuie s& fie mai mare de -6
C, pentru evitarea condensarii vaporilor.

a) Zugraveli cu lapte de var

In acest subcapitol sunt cuprinse specificatiile tehnice privind executia zugravelilor cu lapte de var (spoieli) ce se
aplica la interiorul constructiei pe pereti si tavane pe suprafete tencuite sau pe beton.

Standarde de referinta pentru materiale:

STAS 146-78 - var pentru constructi

STAS 790-84 - apa pentru constructii

STAS 545/1-80 - ipsos pentru constructii

STAS 2710-70 - ulei tehnic de floarea soarelui

STAS 18-70 - ulei tehnic de in

STAS 1581/2-83 - hartie pentru slefuire uscata

STAS 4593-84 - corpuri abrazive cu liant ceramic

Specificatii privind executia:

- laptele de var este preparat din 1 parte var pasta gata stins si 1,5 pari apa (in volume) ce se amesteca pana la
omogenizare. Se adauga laptelui de var amestecand continuu, ulei tehnic de floarea soarelui (sau similar) in proportie
de 1-2%. La zugravelile colorate se va adauga pigmentj in praf, pana Tn nuanta ceruts, pentru care se va prezenta
mostre, care se vor aviza de proiectant si beneficiar. Cantitatea se va prepara pentru intreaga incaepere ce urmeaza a
se zugravi;

- compozitia se va strecura Tnainte de intrebuintare, prin sita fina (900 ochiuri / cm2) din sarma de alama, pentru
retinere de impuritafi, var nestins sau colorant;

- spoielile (fara pigmentj si grasimi) si zugravelile de var se executain trei straturi:

- primul strat, grundul, creaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de absorbtie si culoare. Se aplic la 2-3
ore de la terminarea lucrarilor pregatitoare, manual cu bidineaua sau mecanic cu aparatul de pulverizare:

- zugraveala (stratul 2 si 3) se aplica cu aparate de pulverizare. Manual se aplica numai pe suprafete mici:

- fiecare strat se aplica numai dupa uscarea stratului precedent;

b) Zugraveli culori de apa

In acest subcapitol sunt cuprinse specificatiile tehnice privind modul de preparare si executia zugravelilor in culori
de apa, preparate cu huma sau caolin, aplicate n interiorul constructjilor la pereti si tavane in incaperi cu umiditate sub
60%, pe suprafete tencuite si gletuite.

Standarde de referintd pentru materiale:

STAS 545/1-80 - ipsos pentru constructii

STAS 4888-76 - caoliu spalat de Harghita

STAS 232/1-73 - caoliu spalat de Aghires

Norme interne ale producatorului:

STAS 790-84 - apa pentru constructii
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STAS 88-86 - clei de oase

STAS 89-86 - clei de piele

STAS 189-77 - sépun pasta pentru zugraveli

STAS 1581/2-83 - hartie pentru slefuire uscata

STAS 4593-84 - corpuri abrazive cu liant ceramic

Standarde seria 17 din Industria chimica- referitoare la: oxizi, pigmenti, pdmanturi colorante si decolorante etc.

Specificatii privind executia:

- prepararea compozitiei de zugravit trebuie sa respecte intrutotul instructiunile producatorului care garanteaza
produsul respectiv (atentie la prepararea solutiei cu huma, apoi a solutiei de clei si in final la realizarea amestecului
omogen din aceste solutii peste care se adauga pigmenti pana la obtinerea nuantei dorite); se preparad concomitent si
solutia de sapun (1 kg/16 litri apa calda — strecurata prin sitd de 900 ochiurilcm?);

- se prepara cantitafj suficiente pentru zugravirea unei incaperi intregi;

- compozitia se strecoara prin sita de 900 ochiuri / cm?;

- se aplica un prim strat de sapun, dupa care se fac reparatiile necesare cu pasta de ipsos. Dupa uscarea si
slefuirea reparatjilor se aplicd un strat de solutie de sapun pe portiunile reparate;

- se aplica compozitja de zugraveala in 3 straturi, pe intreaga suprafata;

- solutia de sapun si primul strat de zugraveala se aplicd manual cu bidineaua, ultimele doud aplicandu-se
obligatoriu mecanizat cu aparatul de pulverizat. Pe suprafete mici, acolo unde nu este posibil mecanizat, se poate aplica
zugraveala si numai cu bidineaua;

- compozitia de zugraveala, dupa ce a fost amestecata cu solutia de clei se poate intrebuinta pana la 48 de ore
de la preparare, intrucat se altereaza in special vara.

¢) Vopsitorii cu vopsele de ulei

In acest subcapitol sunt cuprinse specificatjile tehnice, conditiile si modul de executare a lucrarilor de vopsitorie
cu ,VINAROM" aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos in exterior si interior pe tamplérie de lemn si
metal, balustrade, grile i alte elemente metalice, etc.

d) Vopsitorii cu ,VINAROM”

In acest subcapitol sunt cuprinse specificatjile tehnice, conditiile si modul de executare a lucrarilor de vopsitorie
cu ,VINAROM" aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos in incaperi cu umiditate relativé a aerului pana la
60%, la peretj si tavane.

Standarde privind execufia:

STAS 7359-89 - vopsea VINAROM, pe baza de poliacet de vinil in dispersie

STAS 790-84 - apa pentru constructii

STAS 545/1-80 - ipsos pentru constructii

STAS 1581/2-83 - hartie pentru slefuire uscata

Specificatii privind executia:

- vopsitoria cu vopsea VINAROM se va aplica pe suprafeiele interioare tencuite si gletuite cu glet de ipsos

- aceasta vopsitorie se realizeaza in urmatoarea ordine:

- grund de vopsea VINAROM (V2 vopsea + ¥ apa)

- vopsea VINAROM diluata aplicatd Tn doua straturi

- prealabil se face verificarea gletului si eventualele rectificari ale suprafetelor

- grundul se aplica numai manual, cu bidineaua sau pensula lata

- celelalte doua straturi se aplica numai mecanic, cu pistolul

- inainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent sa fie bine uscat.

e) Vopsitorii cu varuri lavabile de interior §i exterior

In acest subcapitol sunt cuprinse specificatjile tehnice, conditiile si modul de executare a lucrarilor de vopsitorie
cu varuri lavabile, productie interna sau de import, aplicate la interior pe peretj si tavane, pe tencuieli gletuite cu glet de
ipsos, iar Tn exterior pe tencuieli gletuite cu glet de var sau de ciment.

Standarde si norme de referinta pentru materiale, precum si specificatii privind executia sunt identice cu
cele amintite |a vopsitoriile cu VINAROM.

Atentie trebuie acordata:

- procurarii de varuri lavabile specifice pentru exterior si specifice pentru interior;

- pentru asigurarea consistentei si calitati compozitiei de lucru a vopselelor de var lavabil, se vor respecta
intrutotul instructiunile producatorilor;

- vopselele vor fi Insotite de certificatul de calitate precum si de termenul de valabilitate al lor;

- materialele si solutiile de adaos (pentru spatji cu conditii speciale de naturd: umiditate, exterior, interior, etc)
specifice fiecarui producator de var lavabil in parte vor fi introduse in compozitia de lucru, respectand cu strictete
instructiunile producatorului;

Pregatirea suprafetelor de tencuieli in vederea vopsirii cu var plastic:

- curatarea petelor si indepartarea prafului
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- spalarea manuala cu apa a tencuielilor speciale din praf de piatra prelucrata

- inchiderea fisurilor si a crapaturilor

- aplicarea unui strat de amorsaj de var lavabil de import

- aplicarea manuala a 2-3 straturi de var plastic import cu respectarea cu strictete a instructiunilor producatorului

6. CONDITII DE CALITATE $I VERIFICAREA LUCRARILOR

Pe parcursul execufiei lucrarilor se verifica in mod special de catre investitor (prin dirigintele de santier):

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne de fabricatie;

- respectarea prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier;

- receptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va face dupa uscarea perfectd a acestora:

- eventualele lucrari care nu respecta conditiile prevazute in proiect, caiet de sarcini sau conditii de calitate vor fi
refacute sau remediate.

Verificarea zugravelilor se va face prin:

- examinarea vizuala a suprafetelor, urmarindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (ton de culoare
uniform, faré pete, fara scurgeri, fara impuritati inglobate, fara urme de bidinea, fard corecturi sau retusuri care s3
distoneze cu tonul general, etc)

- examinarea aderentei zugravelilor de stratul suport: o zugréveald de calitate nu trebuie s& se ia pe paimé la o
frecare usoara.

Verificarea vopsitoriilor se va face prin:

- examinarea vizuald a suprafetelor, urmarindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (acelasi ton de
culoare pe intreaga suprafatd, acelasi aspect mat sau lucios pe intreaga suprafatd, fara pete, desprinderi, cute,
proeminente, scurgeri, bésici, aglomerari de colorantj, fara neregularitati din chituire sau slefuire, etc)

- verificarea tehnologiei de pregétire a suprafetelor manuale de vopsire (curatirea, slefuirea, chituirea rosturilor,
etc) ce se face prin sondaj, indepartandu-se cu grija, in locuri mai dosite, vopseaua pana la stratul suport;

- se verifica, de asemenea vizual, modul de vopsire al: tevilor, radiatoarelor, efc (daci acestea sunt vopsite cu
vopseaua adecvata, daca sunt vopsite si pe suprafetele lor ascunse, etc);

- se verifica vizual ca separarea campurilor de finisaje (ex: Tntre vopsitorii i zugraveli) sa se faca cu o delimitare
clara (fara suprapuneri) si rectilinie (fara ondulatii, cu exceptia locurilor unde acestea sunt prevazute explicit prin detaliile
din proiect).

CAP. 10 TAVANE SUSPENDATE S| PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN
GIPS CARTON

1. GENERALITATI

Ipsosul

a) Protejeaza mediul.

Panourile GIPS-CARTON sunt formate dintr-un miez de ipsos marginit de doud fete laterale din carton special,
de calitate superioara. Ipsosul este lipsit de miros si nu contine sau produce substante daunatoare sanatatii.

b) Are calitati de climatizare.

Datorita continutului mare de macropori din miezul ipsosului, panourile GIPS-CARTON sunt indicate mai ales
pentru reglarea umiditatii atmosferice a interioarelor. Materialele de constructie cu un ridicat continut de macropori pot
acumula temporar umiditatea, pe care o cedeaza atunci cand aerul interioarelor se usuc. Astfel, aceste materiale au un
efect de reglare a climatului.

¢) Nu arde.

Rolul de bariera protectoare impotriva incendiilor al panourilor GIPS-CARTON este determinat in esenta de
structura miezului de ipsos. Ipsosul contine circa 20% apé incorporata in cristale, ceea ce corespunde, in cazul unei
grosimi de panou de 5 mm, unei cantitati de apa de cc. 3|/ mp. In caz de incendiu, aceast apa actioneaza impotriva
focului ca un fel de "apa” incorporata in constructie.

d) Este confortabil.

Materialele de finisare ale interioarelor influenteaza starea de confort a locuitorilor. Materialele de constructie i
de finisaj care au conductibilitate termicd redusa (de ex. lemnul, ipsosul) sunt percepute drept calde si placute.

e).Sunt termoizolante.

Coordonatele noastre geografice nu se numéra printre cele care desemneaza zone ale pamantului rasfatate de
soare. De aceea, o izolare termica optima nu este un lux, ci un factor esential pentru o locuire sanatoasa.

f) Sunt fonoizolante.

Sistemele GIPS- CARTON ofera o fonoizolatie exceptionala. Structurile formate din doud coji elastice, in sens
acustic (panourile GIPS- CARTON) reduc in mod eficient energia fonica prin vibratia acestor coji. Stratul de aer si
straturile izolante ( fibre minerale) absorb restul de energie fonica.

g) Sunt rezistente.
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De structurile GIPS-CARTON pot fi prinse, cu mijloace adecvate, orice fel de obiecte — oriunde si in perfectd
sigurantd. In functie de tip si de greutate, sunt puse la dispozitie carlige si dibluri de diferite forme. Sarcinile mari pot fi
fixate durabil prin masuri constructive simple.

2. FINISAREA PERETILOR

Se pot distinge urmatoarele tehnici de lucru:

- procedeul tencuirii uscate, in care panourile se monteaza cu adevizi pe un suport masiv (caramida, beton,etc.).

- procedeul montarii panourilor pe structuri proprii, de obicei in cazul suporturilor lipsite de capacitate portanta.

In primul caz, suportul trebuie sa fie stabil, plan, protejat de umiditatea produsd prin capilaritate sau de
fenomenele meteorologice si sa nu fie inghetat. Trebuie indepartate resturile de mortar sau de beton, ceara si uleiurile
folosite la decofrare. Betonul proaspat, inca umed trebuie Iasat sa se usuce. Suprafetele netede (betonul) trebuie pre-
tratate cu substanta Ri-kombikontakt, iar suprafetele puternic absorbante cu Ri-kombigrund.

In cazul combinarii finisajelor uscate cu finisaje ude, se executa mai intai cele ude. In principiu, in cazul finisarii
peretilor si a planseului, se finiseaza mai intai peretele.

3. TENCUIALA USCATA

Drept tencuiald uscata se folosesc panouri de constructie GIPS- CARTON de inalfimea incaperii si groase de
12,5 mm. Acestea se prind de pereti masivi (de zidarie, de beton nefinisat) cu adeviz pe baza de ipsos. Tencuiala uscata
nu se recomanda la uscarea perefilor umezi $i nici la imbunatatirea izolatiei termice sau fonice. Pentru o etapizare
rationald, a executiei se taie de fiecare data panourile necesare finisarii unui perete intreg. Inainte de aplicare, instalatjile
care se monteaza in grosimea finisajului trebuie translatate. Dozele de distributie si intrerupatoarele trebuie asezate la
cca. 2 cm distanta fata de perete. Pe dosul panourilor taiate se aplica, adezivul preparat confectionat conform retetei
tiparite pe sac. In dreptul ferestrelor, lavoarelor, consolelor, cosurilor, etc., panourile trebuie lipite pe intreaga suprafata.

Lipirea/ Pozifionarea - Panourile prevazute cu adeziv se ridica la perete si se bat usor cu ciocanul de cauciuc si
bagheta de pozitionare pentru a le aseza vertical si in acelasi plan. La pardoseala trebuie sa raména, grafie unui
distantier, un rost de cca. 10 mm, iar la planseu unul de cca. 5 mm (pentru ventilare in timpul prizei).

Montarea pe straifuri de panouri GIPS- CARTON - Pentru a compensa greselile mari de planeitate, se lipesc,
la distante de 60 cm straifuri de panouri RIGIPS care in cazul unui suport incapabil de a purta sarcini trebuie prinse
suplimentar in dibluri dispuse la distante de 60 cm. Pe aceste straifuri pozitionate vertical si in acelasi plan, se lipesc
panourile de GIPS- CARTON ( grosime 12,5 mm) cu un strat subtire de substanta pentru umplut rosturi SUPER.

Coaja de dublare pe astereala de lemn - Peste tot unde, din cauza unei zidarii lipsite de planeitate, a unei
tencuieli defectuase, sau a unui schelet portant din lemn executat gresit, nu se pot prinde panouri GIPS- CARTON cu
adeziv, acestea (in grosime de 12,5 mm) pot fi prinse pe un raster din sipci de lemn fixat de perete cu dibluri. Mai intai se
fixeaza cu dibluri si suruburi, sipci de 20/30 mm vertical si in acelasi plan. Defectele de planeitate se rezolva prin
intermediul unor distantieri. Daca odata cu finisarea peretelui trebuie imbunatatita si izolatia termica si fonica, intre sipcile
asterialei de perete, se prinde materialul izolator din fibre minerale. Panourile se prind cu suruburi rapide GIPS-
CARTON de 35 mm. In cazul termoizolarii peretilor exteriori, pentru evitarea formarii de condens trebuie incorporata o
bariera de vapori.

Coaja de dublare independent - Coji independente de dublare se realizeaza acolo unde trebuie compensata
lipsa de planeitate a zidariei sau acolo unde trebuie introduse instalatiile in spatiul rezultat. Daca in acelasi timp trebuie
imbunatafjta si izolarea termica si fonica, se introduce in golul rezultat, material izolator din fibre minerale. Ca structura
de sustinere se pot folosi profile metalice cu CW de 50 sau 75 sau montanti de lemn de 6/6 cm. Fixarea structurii de
sustinere gi panotarea se executa ca in cazul perefilor de compartimentare. In cazul termoizolarii peretilor exteriori,
pentru evitarea formarii de condens trebuie incorporata o bariera de vapori.

Coaja de dublare cu bride de ajustare - Aceasta structurd se realizeaza pentru compensarea neplaneitatilor i
pentru imbunatatirea izolatiei fonice. Ca structura de sustinere pot fi folosite profile metalice UW 50 sau sipci de lemn
30/50mm.Interaxul structurii de sustinere masoara 60 cm. Mai intai se traseaza cu firul cu plumb traseul bridelor de
ajustare si se monteaza diblurile, se ingurubeaza sina de ajustare prevazuta cu banda de etansare, pentru racortarea cu
peretele, apoi se indoaie laturile in unghi drept. Izolatia se preseaza de perete, iar laturile sinei se indoaie pana la capat.
Profilele de perete UW sau sipcile de lemn se prind de cleme cu suruburi rapide in pozitie plana si verticala. Sipcile
respectiv profilele introduse in sine, se apasa inspre perete si astfel pot fi ajustate. Pe aceasta structura de susinere,
pozitionata plan si vertical, se ingurubeaza panouri GIPS- CARTON (12,5 mm) cu suruburi rapide GIPS- CARTON de 35
mm dispuse |a distante de 25 cm unul fata de altul. In cazul termoizolarii peretilor exteriori pentru evitarea formarii de
condens trebuie incorporata o bariera de vapori.

Indicatii de constructie - Prin panourile compuse si cojile de dublare GIPS- CARTON, in combinatie cu
materialul izolator din fibre minerale se poate obfine imbunatatirea izolatiei termice (vezi tabel). Pentru a evita formarea
condensului in cazul peretilor exteriori izolafj in interior trebuie incorporatd o bariera de vapori. Necesitatea barierei de
vapori depinde de materialele din care este realizat peretele exterior si ea poate fi calculata. Pe peretii exteriori izolati in
interior, intre ziddrie si izolatia termica nu au voie sa se gaseasca tevi de apa.

Imbunatatirea izolatiei termice prin panouri compuse/ coji de dublare GIPS- CARTON.
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Inertia termica — valoarea D Coji de dublare
Grosimea stratului de izolatie ( mcpK/W) GIPS- CARTON
(mm) panouri compuse independente
20 0,65 0,56
35 1,10 0,94
40 - 1,07
50 1,54 1,45
60 1,84 1,57

Panouri compuse RIGITERM PS - Din cauza rezistentei ridicate la difuzie, specificd materialului care este
spuma PS, bariera de vapori nu este necesara in cazul unor pereti din materiale permeabile la vapori. Bariera de vapori
este, insa strict necesara in cazul materialelor de constructie (ce alcétuiesc peretele) impermeabile la vapori (de ex.
betonul, clincherul, piatra naturald) ca si in cazul unor straturi exterioare impermeabile.

Panouri compuse si coji de dublare GIPS- CARTON - In cazul dublarii cu produse GIPS- CARTON asociate
cu material izolator din fibre minerale, pentru evitarea condensului este necesard o barierd de vapori in interiorul
peretelui.

Bariera de vapori - Drept bariera de vapori pot fi folosite folii de aluminiu sau polietilena asezate intre materialul
izolator si panoul GIPS- CARTON. Tipul si grosimea de folie necesara depind de conditile constructive si trebuie
calculate de la caz la caz. Pot fi comandate panouri GIPS- CARTON caserate cu folie de aluminiu 30 um sau cu folie de
polietilena prinsa de hartie rezistenta (tehnica de tencuiald uscata).

Izolatia fonica - Imbunatatirea izolatiei fonice printr-o coaja de dublare depinde in esenta de distanta intre
peretele existent caruia i se corecteaza capacitatea de izolare fonica si panoul GIPS- CARTON, precum si de masa
acestui panou. Doar cu o distanta de 5 cm si cu un singur panou este posibild o imbunatatire de cca. 15 dB, ceea ce
corespunde unei triplari a capacitafii de izolare fonica a unui element constructiv lipsit de coaja. Pentru izolarea golului
interior trebuie folosite numai materiale fonoabsorbante ca de ex. lana minerala.

Imbunatatirea prin coji de dublare, respectiv panouri de aderenta - Aceasta valoare de imbunatatire
foloseste la caracterizarea calitatii cojii de dublare din punct de vedere acustic. Ea indica ameliorarea valorii de izolare
Rw a unui element de constructie fara sa se ia in considerare transmiterea in lung a sunetelor. Dar imbunatatirea reala
intre doud incaperi care se exprima prin diferenta de nivel fonic Dn, T, w - depinde totusi de capacitatea de transmitere
in lung a elementelor de constructie adiacente. Influentarea diferentei normate de nivel fonic prin coaja de dublare a
elementului desparitor intervine in izolarea fonica dintre incaperi. Daca elementul despartitor influenteaza mult diferenta
normata de nivel fonic, adica are o masa redusa, deci o capacitate de masa redusa, este posibild o imbunatatire
substantiald. Daca influenta este mai mica, elementul are 0 masé mare, deci o capacitate de izolare ridicata, atunci
protectia fonica depinde mai ales de transmiterea laterala si nu este posibila decat o corectie redusa. In acest al doilea
caz se recomanda o imbunatatire a capacitatii de izolare fonica a elementelor adiacente prost izolatoare.

Detalii pentru brida de ajustare - Distanta dintre dibluri este de 150 cm pentru profilele de perete UW respectiv
80 cm pentru sipcile de lemn. La racordérile la perete, partea profilelor, respectiv a sipcilor nu se ingurubeaza, se
aplatizeaza prin intermediul distantierelor, imediat deasupra sinei.

Clema de fixare 32 + 50 mm ca alternativa la brida de ajustare - Indicata pentru imbunatatirea izolatiei fonice
si termice a peretilor plani si verticali, de ex. a celor din beton prefabricat.

4. PERETI DE MONTAJ GIPS- CARTON CU STRUCTURA DE SUSTINERE DIN

METAL

Panotarea - Panourile de constructie gips- carton, format mare, grosime 12,5 mm, respectiv 15,0 mm. Forma
muchiei AK (aplatizata) sau VARIO (aplatizata semicirculara).

Fixarea panourilor - Suruburi rapide gips- carton de 25 mm.

Prelucrarea rosturilor - Rosturile din panouri, precum si elementele de fixare, trebuie prelucrate cu spaclul in
mai multe randuri.

Structura de sustinere - Profile de racordare la pardoseald, tavan, sau la alti pereti de tip gips- carton — UW,
respectiv CW care se fixeaza cu dibluri cu sift rotativ gips- carton, respectiv dibluri metalice gips- carton. Profile montanti
gips- carton CW. Banda de etansare pentru racorduri gips- carton.

Izolarea spatiului gol din interiorul peretelui - Vata din fibrd minerala sub forma de saltele sau pléci. In cazul
cerintei de protectie impotriva incendiului.

Panotarea - panou de protectie impotriva incendiului.

Trasarea - Mai intéi se deseneaza traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara sau dreptarul. Atentie la eventualele
goluri de usi. Apoi se traseaza urma peretelui pe peretii adiacenti si pe plangeu cu nivela si dreptarul.

Profile de racordare - Profilele de racordare UW se prevad pe o singurd fata cu benzi de etansare pentru
racorduri gips- carton si se fixeaza de pardoseala cu elemente de prindere universale la distante de 80 cm. unele de
altele. Pe peretii adiacenti se realizeaza racordul din profile CW. Din motive de izolare fonica, profilele de racordare
trebuie presate cat mai strans de elementele de constructie respective.
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Profile- montant; - Profilele montanti CW trebuie introduse cel putin 2,0 cm in profilele de racordare cu planseul.
Profilul- montant se introduce mai intai in profilul de racordare de jos, iar apoi in cel de sus. Apoi profilele montanti se
dispun la un interax de 60 cm. Ele trebuie sa fie orientate cu latura deschisa inspre directia de montaj, in asa fel incat,
fixarea panourilor sa inceapa de la muchia stabila.

Panotarea primei fefe a peretelui - Panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime intreaga de panou
(120cm). In acest scop panourile gips- carton se fixeaza de profilele montanti cu o surubelnita electrica, folosind suruburi
rapide dispuse la distante de 25 cm. In cazul unor panotéri duble, distanta dintre suruburile primului rand de panotaj este
de 75 cm. Din cauza necesitatji de alternare a rosturilor, al doilea rand se monteaza incepand cu o jumatate de [atime de
panou (60 cm),

lzolarea spatiului liber - Dupa panotarea primei fete a peretelui si montarea instalatiilor sanitare si electrice,
necesare in spatjul liber din interiorul viitorului perete, se fixeaza izolatia din fibre minerale. Spatiul liber din interior
trebuie izolat in totalitate, iar materialul izolant trebuie impiedicat s& alunece.

Panotarea celei de-a doua fete a peretelui - Prin panotarea celei de-a doua fete, peretele de montaj gips-
carton capata stabilitatea sa finald. Se incepe cu o jumatate de latime de panou (60 cm), in asa fel incat rosturile celor
doua fete ale peretelui sa fie decalate cu Iatimea unui cdmp dintre montantj.

Peretele de montaj gips- carton este acum pregétit pentru tratarea rosturilor, racordérilor si capetelor de suruburi.

Realizarea tocurilor de usi - Tocurile de usi pot fi introduse fard probleme in peretii de montaj gips- carton. In
alegerea tehnicii de prindere, esentjala este sarcina produsa de greutatea usii. Trebuie luati in considerare urmatorii
factori:

1. indlimea maxima a peretelui — 280 cm

2. deschiderea ugii < 90 cm

3. greutatea maxima a foi de usa — 25 kg

Daca toate aceste date corespund, se poate realiza tocul usii din profile de perete UW / CW ( grosimea tablei: 0,6
mm, structura: tip cutie) Aceste profile pentru montantjii usii se fixeaza de profile de racordare cu pardoseald prin nituri cu
cap ascuns, Profilele de racordare cu pardoseala trebuie prinse de pardoseala in stanga si in dreapta golului usii cu céte
doua dibluri. Drept buiandrug al usii se monteaza in partea superioara a golului un profil UW. Al4turarea panourilor din
care se realizeaza peretele trebuie sa se produca intotdeauna deasupra buiandrugului si in nici in caz in dreptul profilelor
verticale ale tocului. In acest scop, in profilul buiandrug se aseaza doud profile- montanti, care rezolva problema
rosturilor decalate ale celor dou fete de perete. In cazul unor inélfimi de perete mai mari de 280 ¢m, a unor latimi de usi
mai mari de 90 cm, sau a unei greutéti a foii de usa mai mare de 25 kg, trebuie folosite — la montarea unor tocuri de ofel,
din una sau mai multe piese - profile de rigidizare UA, care vor inlocui profilele de perete normale UW / CW.

Toc de otel cu profile de rigidizare UA - Asemenea profile- care au grosimea de tabla de 2 mm, si care pot fi
fixate la rogu de planseul inferior i de cel superior, prin dibluri amplasate in zone speciale de colt — se fabrica pentru
diferite grosimi ale peretelui. Pentru realizarea unor legaturi puternice cu pardoseala, in zona golului de usa profilele UW
se decupeaza. Profilele de rigidizare UA sunt prevazute cu unul sau doua randuri de goluri alungite. Acestea impreuna
cu golurile prevazute in colturile de racordare, permit compensarea unor mici diferente ale inaltimii incaperii sau
provenite din incovoierea (limitatd) a plangeului superior. Fixarea panourilor de profile UA se face cu suruburi rapide
gips- carton, tip 221. Acolo unde acest lucru nu este posibil, din cauza latimii golului de usé se monteaza langa profilul
UA un profil CW suplimentar, de care apoi se insurubeaza — pe toata inaltimea panourile.

Toc de lemn - Pentru montarea unor tocuri de lemn, sunt valabile toate conditiile prevazute pentru profilele de
perete CW. Se recomanda insa, ca profilele-montanti CW pentru usi s& fie montate cu partea deschis3 spre toc si sa fie
prevazute cu un montant de lemn. In acest fel, tocul poate fi monat in modul obignuit in care se face aceast3 operatie.

Instalatii/ Racorduri - Pentru a putea demonstra cel mai bine caracteristicile fizice ale peretjlor prefabricati
GIPS- CARTON va trebui s tinem seama de unele amanunte cum ar fi urmatoarele:

Cerintele fonice - Cei care se afla in incdpere fac diferite zgomote in migcare, vorbire. Zgomotul pasilor sau al
vorbirii se probaga si dincolo prin peretii despérijtori si actioneaza asupra celor aflati in alte incaperi. Dat fiind faptul ¢,
cele mai multe zgomote care sunt deranjante, sunt cele cauzate de pasi, aceste zgomote trebuie impiedicate sa se
propage. Prin asamblarea unor elemente sclide, aceste zgomote se propaga mai bine, deci vom avea nevoie de
includerea unor elemente de izolatie mai moi, mai maleabile.

Trecerea instalatiilor - Instalatiile se monteaza in golurile perefilor de montaj gips- carton, dupa ce s-a executat
panotarea unei fete a structurii de sustinere. In baghetele profilelor- montanti CW sunt stantate zone de forma H, care
pot fi rupte in vederea trecerii instalatiilor. Cu clestele pot fi realializate goluri rotunde suplimentare, care pot fi prevazute
cu garnituri de material plastic, pentru protejarea instalatjilor electrice.

Dozele - Dozele montate in golul interior al peretilor capata stabilitate prin conlucrarea marginilor dozei cu aripile
metalice aplatizate din interior. Se monteaza mai intai doza, in peretele de montaj, apoi intrerupatorul sau priza.

Racordul cu pardoseala - Din punct de vedere fonic, cea mai bund racordare se obtine atunci cand sapa de
pardoseald se opreste in peretele de compartimentare. In acest fel, se elimind orice posibilitate de propagare a
sunetului.

Racordul cu pardoseala - In cazul unei sape flotante, continuue de ciment, si a cerintei unor Dn,T, W > 35 dB,
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trebuie prevazut un rost in zona legaturii sapei cu peretele, pentru ca profilul de racordare sa poata fi pozitionat in axul
peretelui, acest rost trebuie realizat in afara acestui ax. Rostul trebuie sa fie protejat de praf si de resturi de materiale de
constructii.

Racordul cu planseul - In cazul unui finisaj ud continuu, sau a unui planseu de beton aparent, fasia de protectie
se prelucreaza cu gpaclul spre interior. In acest fel se realizeaza o separare rectilinie infre diferitele materiale. Daca din
motive optice, de ex. un finisaj de vopsitorie — acesta separare nu trebuie sa se vada, trebuie prevazut un rost chituit cu
chit permanent elastic si posibil de vopsit. Racordul cu peretii adiacenti urmeaza aceeasi procedura.

Racordul cu planseul - Racordul cu plangeul la rosu ce urmeaza a fi tencuit se face fara fasie de protectie, de
aceea panourile trebuie acoperite cu un straif autocolant de vopsitorie. Partea vizibila a acestui straif va fi inlaturata dupa
tencuire. Se poate opta pentru un nut. Suplimentar poate fi prevazut un rost chituit cu chit permanent elastic si pasibil a fi
vopsit.

Transmiteri laterale (elemente de constructie adiacente) - Capacitatea de izolare fonica a unui element de
constructie depinde si de influentele pe care elementele aldturate le exercitd asupra lui — peretele coridorului, fatada,
pardoseala, planseul. Acestia sunt factorii care independent de peretele montaj gips- carton pot actiona pozitiv sau
negativ. In detalille de racordari care urmeaza acesti factori sunt luatj in considerare in mare masura.

Racorduri - Pentru protectia fonica sunt necesare racorduri etanse. Deci este strict necesara prevedersa unor
benzi de etansare pentru racorduri gips- carton, ca si umplerea rosturilor de la racorduri cu substantd speciala Rigips,
respectiv cu chit permanent elastic. Daca trebuie indeplinite conditii privind protectia impotriva incendiului, trebuie
folosite benzi de etansare pentru racorduri din clasa de materiale A (fibre minerale din fibre de piatra sau de zgura).
Benzile de etansare pentru racorduri Rigips, pot fi folosite daca sunt realizate in grosimea panourilor, deci daca sunt
complet acoperite de acestea. Daca din calcul reiese o incovoiere a planseului superior mai mare de 10 mm, in zona
racordului perete- planseu intre panotajul OK si planseul UK trebuie prevazut un rost de tasare (racord glisant la
planseu). Muchiile libere ale panourilor trebuie protejate cu un profil de protectie din aluminiu, chituit.

Racord glisant cu planseul - Din motive de protectie fonica si fata de incendii, in cazul unui rost glisant, se prind
de planseu fasii de panouri gips- carton. Profilele CW si panourile trebuie scurtate cu cat prevad calculele de incovoiere.
Pentru a permite o glisare libera, a profilului de racordare, UW, panourile se prind numai de profilele- montanti, CW,
pastrand fata de profilul UW distanta rezultata din calculele de incovoiere.

Peretii adiacenti - Din punct de vedere acustic, cel mai bine se comporta un racord realizat din profile LW caci
astfel se intrerupe fransmiterea in lung a sunetelor. La prelucrarea racordului, straiful de protectie se aplica peste colt.
Panotarea continuua intr-un singur strat se recomanda numai in cazul unor cerinte reduse de izolare fonica.

Coltul - In cazul peretilor cu doua randuri de montantj, trebuie acordatd o atentie deosebita procesului de
executie a izolarii golului din grosimea peretjlor.

Prezentarea peretilor gips- carton cu montanti metalici - Peretji. de montaj gips- carton pot fi adaptati la
diferite cerinte fizice fara a se modifica sistemul de baza. Astfel, de ex. se pot obtine valori de izolare fonica Rw de la 45
dB la 65dB, pentru pereti cu unul sau doua randuri de panouri prin méarirea golului interior si/sau, prin realizarea unuia
respectiv a doua straturi de panotare. Prin folosirea unor materiale la izolarea golului interior si prin grosimi diferite ale
panotajului se obtin pereti care se inscriu din punct de vedere al protectiei impotriva incendiului de la clasa F30 la clasa
F90. Structurile gips- carton prezentate in cele ce urmeaza sunt atestate prin adeverinte oficiale sau prin norma. In caz
ca este necesara protectia impotriva incendiilor, trebuie folosite panourile gips- carton rezistente la foc. In cazuri
exceptionale, cerintele F30 pot fi rezolvate cu panouri gips- carton in doud straturi.

EXEMPLU DE UTILIZARE A PERETILOR CURBI

Datorita cunoasterii si solicitarii lor pe o scara aflaté in continuua crestere, plécile placilor pentru peretii curbi au
putut fi reduse cu aproape 50% in ultimii ani,

Panotarea - Panoul special de ipsos grosime de 6 mm, capabil de a fi format in regim uscat, flexibil, prevazut cu
fibra de sticla incorporate in ambele fete are muchii ascutite pe 4 laturi. Format: 120 x 240 cm.

Structura de sustinere - Elemente prefabricate, profile UW si CW.

Complectarea niselor, a intervalurilor goale - Canepa industriald ca material izolant.

lzolarea fonica - Canepa industriala ca material izolant.

Umplerea rosturilor dintre cele doud elemente - Se realizeaza prin mai multe faze de lucru cu ajutorul chitului,
care este un material special pentru acesta operatiune. Elementele Riflex se asambleaza cu ajutorul unei benzi
destinate acestei operatjuni.

Structura de sustinere - Racordarea la pardoseala si la planseu care va da forma peretelui curb se realizeaza
din profile de perete U (stantate pentru pereti curbi —1) care se ingurubeaza de planseu si de pardoseald prevazandu-se
si elemente de etansare. Montantji- profil CW se introduc in aceste profile din planseu si din pardoseal3, la distante de
300 mm unii de altji.

Panotarea - Panoul special din ipsos Riflex curbat in stare uscata se insurubeaza direct de profilele de perete C
pe directie transversald. Primul strat de panouri se insurubeaza cu suruburi rapide (a = 200 mm). Rosturile si racordarile
la perefi se prelucreaza cu spaclul cu chit Ridurit si straiful de protectie cu fibre de sticld, numai in stratul exteriror.
Rosturile panotéri inferioare se realizeaza numai prin simpla alaturare. Prelucrarea intregii suprafete cu spaclul nu este
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necesara decat in conditii speciale de iluminare sau dacé este necesara o planeitate exceptionald atunci cand de ex.,
suprafata urmeaza sa fie finisata cu lac trebuie in general prevazuta o a doua panotare.

5. AMENAJAREA BAILOR

Structurile de peretj gips- carton se preteaza foarte bine la prelucrarea oricarui tip de instalatii. Cablurile electrice
sau conductele de instalatii cu diametrele de pana la 30 mm pot fi trecute orizontal prin zonele special stantate in
profilele metalice. Tevi cu diametre mai mari se pot instala fara probleme in spatiul gol din interiorul peretilor. In
asemenea cazuri, distanta dintre cele doud fete ale peretelui se stabileste in functie de diametrele acestor tevi. Fata de
sistemele conventicnale, in asemenea cazuri se economisesc spargerile costisitoare de goluri si scafe, in plus de multe
ori spargerile ulterioare incheierii executiei nu sunt permise. Avantajele oferite de peretii de montaj gips- carton, sunt
puse in valoare in special in cazul peretjlor care poarta instalatji.

Instalatii adosate/ pereti de dublare - Pentru a evita spargeri in peretj masiv, instalatiile se pot realiza si in fata
acestora. Montarea acestor instalatii se face fie pe elemente portante adecvate fie pe sisteme fabricate pentru instalatji.
Aceste instalatii adosate se acopera in mod avantajos cu un perete de dublare gips- carton, care este asemanator unui
perete de montaj gips- carton cu panotaj simplu. Structura de sustinere si panotajul pot fi in acest caz, executate pana in
tavan sau numai pana la jumatatea inaltjmii. In al doilea caz proeminenta rezultata poate fi folosité ca surafaté orizontala
de depozitare. Cojile de dublare cu structurd portanta trebuie panotate, ca si peretii ce poarta instalatii, in doua straturi.
Daca urmeaza finisarea cu pléci (ceramice) distanta dintre montantj trebuie ~ in cazul panotajului simplu, redusa de la
60 cm la 40 cm.

Obiecte sanitare - Obiectele sanitare care trebuie considerate "sarcini mari in consold” se prind fie de elemente
portante prefabricate sudate complet, fie de montanti portanti gips- carton, cu prinderi adaptabile. Acesti montantj zincatj
se monteaza in golul peretelui si ei preiau impreuna cu profilele CW si panotajul, eforturile la care este supus peretele.
Dupa realizarea structurii de sustinere si panotarea unei fefe, (cea pe care urmeazé si se géseascé obiectele sanitare),
instalaterul poate realiza instalatiile. Fixarea acestora de suportii prevazuti pe montantii portantj se poate face prin coltari
si brétari. Pentru izolarea fonica, instalatiile se separa de perete prin garnituri de cauciuc sau pasla. Tevile de apa rece
trebie izolate complet, pentru a se evita formarea de condens. De asemenea se recomanda ca ambele fete interioare
ale peretilor ce poarta instalatji electrice sa fie izolate fonic cu fibre minerale.

Panotarea cu panouri gips- carton impregnate - O conditie necesara in amenajarea spatiilor umede este buna
ventilare a incaperii. Astfel se creeaza certitudinea faptului ca umiditatea patrunsa temporar in panourile gips- carton
este eliminata prin uscare. Capacitatea de climatizare a materialelor de constructie din ipsos nu trebuie subestimata de
prezenta unui strat impermeabil de vapori, prevazut pe toatd inaltimea incaperii. Nu este exclusi o umezire excesiva
temporara a panotajului, prin rosturile chituite care si-au pierdut etanseitatea, prin goluri de dibluri realizate ulterior, sau
prin formarea de condens in golul peretelui. In consecintd, Tn Tncaperi umede ar trebui folosite Tn principiu panourile gips-
carton impregnate (RBI) respectiv panourile rezistente la foc impregnate (RFI). Panourile impregnate prezinta o mare
siguranta in cazul unor umeziri necontrolabile, deoarece atat miezul de ipsos cét si fetele de carton sunt tratate special.
In acest fel este redusa la maximum absorbtia posibild de umezeald, iar umezeala absorbit3 in ciuda acestei tratari este
eliminata cat mai rapid. Panourile impregnate se deosebesc de celelalte tipuri de panouri prin culoarea verde a fetelor
culoare care fnsa nu prezinta un indiciu al calitatii panoului. in cazul unor panotari duble, amble fete trebuie realizate din
panouri impregnate.

Racordarea cu cada de baie - Pentru izolarea fonicé Tntre corpuri (zgomote de impact), intre marginea cazii i
panotajul continuu se infroduce un straif de pasla. Panourile superioare - panouri formate din doud straturi - trebuie
oprite a circa 10 mm peste marginea cazii. Rostul astfel format va fi umplut ulterior cu chit permanent elastic si fungicid.

Racordarea cu pardoseala - intre pardoseald si panourile cu dublu strat se lasa un rost de cca. 10 mm. La
racodarea finisajului de pe panourile peretelui cu cel al pardoselii trebuie acordata atentie deosebita zonelor de colt. De
|la producatori specializati de adezivi se pot procura benzi speciale de etansare, care se introduc odata cu panourile de
finisa] gi care etangeaza sigur si durabil colturile. Pentru prinderea plécilor de finisaj trebuie folositi adezivi speciali cu
efect de respingere a apei (adezivi de etansare), care se aplica in doua randuri.

Strapungeri pentru instalatii - Strapungerile pentru instalatji, de ex. pentru tevile de ap4 trebuie decupate cu
cca. 10 mm mai mari decat diametrul tevii. Marginile golului produs prin tiiere trebuie mai intéi acoperite cu grund,
pentru 0 mai bund aderenta a chitului. Strapungerile, precum si toate racordurile si colturile trebuie chituite cu chit
permanent elastic si fungicid. Daca se monteaza instalatii speciale de dus nu sunt necesare masuri speciale. De
traversele gips -carton pot fi montate in acelasi fel, cu bratari, armaturi si tevile de canalizare.

6. PLAFOANE CU SISTEME STANDARD GIPS- CARTON

Finisarea plangeelor cu gips- carton - Finisarea planseelor cu structura de sustinere fixatd la rosu direct de
planseu realizeaza o suprafatd de inchidere a spatiului, plana, care poate fi vopsita sau tapetata. Acest sistem este
folosit mai ales la renovarea plangeelor care prezinta gregeli de executie. In afara unei acoperiri lipsite de rosturi pe
suprafete mari se pot realiza - folosindu-se casetele gips-carton - diferite accente optice.

7. PLAFOANE SUSPENDATE

Plafoanele suspendate cu structura de sustinere din lemn sau metal se folosesc pentru a reduce naltimea
incaperilor sau pentru a ascunde instalatiile montate in golul rdmas. In plus prin combinarea plafoanelor suspendate cu
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materiale fonoizolante din fibre minerale, se pot obtine imbunatatiri suplimentare:
- reducerea costului de incalzire, prin Imbunatétirea izolatiei termice:
- Imbunatatirea izolajei fonice aeriene a planseului existent cu valori de pana la 8 dB;
- scaderea nivelului fonic si reglarea ecoului prin panouri gips- carton cu goluri si slituri:
- cregterea rezistentel la foc a constructiel.

In structura plafonului pot fi integrate fard probleme i accesorii existente pe piata: sisteme de iluminat, de
ventilatie si climatizare.

PLAFON SUSPENDAT CU STRUCTURA DE SUSTINERE DIN LEMN

Panotajul - Panouri gips- carton de format mare, grosime de 12,5mm. Muchii de tip AK (muchie tesita) sau de tip
"Vario” (muchie tesitd semicirculara).

Fixarea panourilor - Suruburi rapide gips- carton de 35 mm alternativ cuie speciale gips- carton sau cleme.

Prelucrarea rosturilor - Rosturile din panouri, precum si elementele de prindere, trebuie prelucrate cu spaclu Tn
mai multe randuri,

Structura de sustinere - Sipci de lemn calitatea a doua cu muchii ascutite, prinse cu suruburi rapide gips-
carton. Sipci portante 40/60 mm, muchie perfect, sipci montaj 48/24 mm sau 50/30 mm.

Prinderea sipcilor de sustinere de plangeul portant - Mai intéi se traseaza pe peretii adiacent] inaltimea
plafonului suspendat. Se traseazé apoi pe planseul existent poziiile sipcilor de sustinere, care se fixeaza cu dibluri si
suruburi.

Prinderea sipcilor de sustinere de plangee cu grinzi de lemn - In cazul planseslor cu grinzi de lemn sipcile de
sustinere se prind de grinzile de lemn, pe cat posibil lateral si prin intermediul unui surub cu cap rotund, cu diametrul de
cca. 5 mm.

Sipcile portante - Tijele de suspendare se prind de piesele de suspendare rapide, care sunt insurubate
alternativ la stanga si la dreapta sipcilor portante. Ajustarea inaltimii se face prin glisarea arcului.

Sipcile de montaj - Astereala de montaj se prinde de reteaua sipcilor portante in punctele de intersectie ale
acesteia, prin guruburi rapide gips- carton de 55 mm.

Panotajul - De astereala de montaj se prind cu suruburi rapide gips- carton de 35 mm panourile de constructie
gips- carton. Distanta dintre suruburi este 17 cm. Rosturile transversale se dispun decalat (pentru evitarea rosturilor in
cruce).

PLAFON SUSPENDAT CU STRUCTURA DE SUSTINERE DIN METAL

Panotajul - Panouri de constructie gips- carton - "vario” , de format mare, grosime 12,5 mm.

Fixarea panourilor - Suruburi rapide gips- carton de 25 mm.

Prelucrarea rosturilor - Rosturile dintre panouri, precum si piesele de prindere trebuiesc prelucrate cu spaclul in
mai multe randuri.

Structura de sustinere - Profil de plafon gips- carton CD, ca profil de baza si portant.

Prinderea sistemelor de suspendare de plangee masive - Mai intai se traseaza pe perefji adiacentj inltimea
plafonului suspendat. Apoi se traseaza pozitiile sistemelor de suspendare, care se prind de planseul existent cu dibluri i
suruburi.

Prinderea sistemelor de suspendare de plansee cu grinzi de lemn - Tn cazul planseelor de suspendare se
prind de grinzile lemn, pe cat posibil lateral prin intermediul unor suruburi cu cap rotund, cu diametrul de cca. 5 mm.

Piesa de legaturd - Piesé de legatura a profilului CD pentru alaturarea profilelor. Ancors de colt pentru
incrucigarile profilelor CD. Piesa de siguranta a legaturilor transversale CD pentru structuri cu inaltime constanta.

Sistem de suspendare - Tija de suspendare cu bucl, lungimi de livrare de le 12,5 cm pana la 1,0 m. Piesa de
suspendare rapida tip ancora, cu arc.

Profilul de baza - Piesa de suspendare rapida cu arc se introduce in profilul de bazé si se cupleaza cu tija de
suspendare. Ajustarea Tnaltimii se face prin glisarea tijelor de suspendare in cadrul arcului.

Profilul portant - Profilul portant CD se prinde de profilul de bazi prin ancore cu colt,

Panotarea - De profilele portante se prind cu suruburi rapide Rigips de 25 mm lungime, panourile de constructie
gips- carton, groase de 12,5 mm. Distanta Tntre suruburi este 17 cm. Rosturile transversale se dispun decalat (pentru
evitarea rosturilor in cruce).

VARIANTE DE EXECUTIE

Profil de plafon “palarie” - Structura uscard de dimensiuni exacte si durabil constante, pentru finisarea
plangeelor cu grinzi de lemn.

Piesa de suspendare banda cu silturi - Compus din sina - banda cu silt si piesa de suspendare — band cu silt,
Element de suspendare nedeformabil sub sarcing, din clasa de capacitate portanta 0,25 kN.

Piesa de suspendare - Se compune din bagheta de ajustare si piesa de suspendare. Element de suspendare
nedeformabil sub sarcing, din clasa de capacitate portanta 0,25kN. Pentru plafoane rezistente la foc cu greutate mare.
Legatura de profile intre profilele de baza si cele portante cu element de legatura rapida in cruce, clasa de capacitate
portanta 0,4 kN.

Sine pentru montajul direct al profilelor de plafoane CD - Structuré de sustinere pentru finisare planseelor cu
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grinzi de lemn.

Elementul reglabil de suspendare directa pentru profile de plafoane CD - Compus din doua parti cu doua
cleme de siguranta. Structura de sustinere pentru finisarea planseelor masive sau cu grinzi de lemn.

EXEMPLU DE UTILIZARE A PLAFOANELOR CURBE

Panotajul - Panourile speciale din ipsos, grosime 6 mm, capabile de a fi montate in regim uscat, flexibile,
prevazute cu fibre de sticla incorporate pe ambele fete, muchii ascutite pe 4 laturi. Format 120 x 240 cm.

Fixarea panourilor - Suruburi rapide Rigips 3,5 x 25 mm, pentru primul si al doilea strat de panotaj.

Structura de sustinere - Structura de sustinere din metal pentru plafoane curbe, suspendate.

lzolarea spatiului liber - L&nd minerala pentru plansee cu grinzi de lemn. F30: 40 mm > 40 kg/mc.

Prelucrarea rosturilor - Rosturile dintre panouri, precum si elementele de prindere trebuie prelucrate cu spaclul
in mai multe randuri, cu chit Riduit.

Structura de sustinere - Profilele boltiri se curbeaza pe santier la curbura doritd, cu ajutorul dispozitivului special
pentru curbat. Montarea acestor profile curbate, de pereti si de planseu se face cu piesa de suspendare si baghete de
ajustare, la distantd de max. 500 mm. Interaxul profilelor boltirii trebuie sa fie de max. 1000 mm. Impreuna cu piesa de
suspendare, se ingurubeaza de profilele boltirii si piesele de legatura incrucisatéd CD, cu suruburi M 5 x 16 ( distanta >
300 mm).

Panotarea - Panourile speciale din ipsos se dispun transversal §i se adapteaza formei boltirii prin ingurubare.
Este posibila panotarea in 1 sau mai multe straturi. Distanta dintre suruburi este a=200mm. Rosturile se prelucreaza cu
chit Ridurit si cu straifuri de protectie din fibre de sticld, numai in stratul exterior al panotajului. Rosturile din stratul
interior de panotaj se realizeaza doar prin simpla alaturare.

Raza de curbura pentru plafoane - (raza minima ) 600 mm

Observatii - Chituirea intregii suprafete nu este necesara decét in cazul unor conditii speciale de iluminare, sau
in cazul unor cerinte speciale privind netezimea, de ex. in vederea finisarii cu lac, sau cu tapet de vilin. In cazul finisérii
cu lac trebuie in general prevazutd o a doua panotare.

PROGRAMUL GIPS- CARTON DE PLAFOANE ACUSTICE

Materialul - Panourile sunt panouri de gips- carton realizate conform normei austriece B3410. Panourile sunt
constituite dintr-un miez de ipsos ale carui fefe sunt acoperite cu carton special. Panourile au grosimea de 13,0 mm.
Sistemele sunt casete stratificate pe una din fete si prevazute cu l&na acustica pe fata posterioara.

Suprafetele - Panourile acustice prezintd suprafete netede (Base) perforate cu goluri rotunde (Point), patrate
(Quattro), prevazute cu slituri (Linie) si pot avea muchii de forme diferite. In cadrul acestui design exista un numar mare
de variatjuni, pentru orice tip de conceptie a plafoanelor.

Calitati marcante

Gips pentru o locuire sanatoasa - Panourile — euro-format 600 x 600 mm (respectiv 594 x 594 in cazul
muchiilor de tip A) si cu o grosime de 13 mm - sunt toate realizate din unul si acelasi material, care s-a dovedit a fi de
calitate, si anume din gips.

Valori lipsite de zgomot si fum - Panourile perforate sau prevazute cu slituri, sunt caserate pe fata posterioara
cu lana acustica. In consecinta structurile de plafoane poseda - fard a necesita interventii suplimentare-excelente calitat]
fonoabsorbante. Capacitatea ridicata de fonoabsorbtie a fost calculata conform Normei Internationale 1SO 354 / 1984.

Montajul simplu printr-o tehnica verificata - Sistemele de plafoane se monteaza usor si rapid in tehnica
uscata (prin pozare si montaj ascuns). Diferentele de sistem portant sunt conditionate de cele trei tipuri diferite de
muchii. Grautatea este cca. 8 kg/mp - 9 kg/mp.

Accesibilitatea spatiului intern - In vederea inspectdrii si intretinerii spatjului liber din spatele plafoanelor,
plafoanele acestora pot fi demontate rapid: se ridica, se inclind gi se scot.

Finiasaj de calitate din fabrica - In fabric, panourile sunt finisate cu un strat de vopsea acrilica de calitate
superioard, in tonul coloristic RAL 8010 - alb. In acest fel panourile se livreaza gata pregatite pentru montaj.

Montaj cu sisteme portante - Fiecaruia dintre cele trel sisteme portante i corespunde un anumit tip de muchie a
panourilor. Astfel, din punct de vedere al perceptiei vizuale, se pot realiza trei tipuri diferite de rosturi: cu un profil portant
plat vizibil, rost ingust retras de la fata panotajului si rost aproape invizibil. Pentru accesorii ale plafonului care depasesc
greutatea de 5 kg trebuie prevazute prinderi suplimentare. Corpurile de iluminat cu greutatea de pana la 1 kg. Pot fi
montate in retrageri prin slituri su gauri. Greutatile mai mari necesita prinderi suplimentare. Panourile cu muchii de tip
montaj ascuns pot prelua in suprafetele neperforate greutati de pana la 3 kg.

Un program Rigips - Un panou de plafon din gips, lipsit de strat superior, sub forma unei casete 00 x 600 mm,
pentru structuri de pozare demontabile.

Un material de constructie natural - Gipsul, ca material de constructie nu afecteaza sanatatea. Dimpotriva
gipsul asigura un climat interior mai bun, deoarece absoarbe si cedeaza rapid umiditatea. In plus gipsul nu produce nici
un fel de emanatji.

Calitate prin caracteristici superioare - Panourile se caracterizeaza printr-o nedeformabilitate de exceptie.
Structurat ca un fagure pe fata posterioara, panoul asigura distributia uniforma a sarcinilor, si prin aceasta planeitatea si
stabilitatea plafonului. Nici la 38°C si o umiditate atmosferica ridicata nu se produc deformari. De aceea panourile pot fi
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montate in orice anotimp. Panourile au dimensiunile practice de 60 x 60 cm si cantaresc numai 9 kg/mp. Montarea este
simpla si nu ridica probleme. La fel de simplu panourile pot fi demontate, respectiv inlocuite. Panourile nu sunt
inflamabile. Nu necesita intretinere speciala. Pot fi curatate ugor. Pot fi vopsite.

8. IMBRACAREA ELEMENTELOR PORTANTE $I DE SPRIJIN

Finisaje rezistente la foc si economice pentru elemente portante si de sprijin din otel - Din acest punct de
vedere, un material de constructie verificat in timp si natural, ofera ajantave exceptionale: gipsul. Cu panou de protectie
impotriva incendiului, se pot imbréca elemente portante si de sprijin din otel de la F 30 pana la F 80. Rezistenta ridicats
a panourilor de protectie impotriva incendiului. Groase de 15, 20 sau 25 mm, armati cu o pasla din fibra de sticl3,
permite ingurubarea, respectiv prinderea cu cleme a muchiilor. Astfel elementele de constructie metalice, pot fi
imbracate rapid si economic nefiind necesara o structura costisitoare de sustinere a panourilor. Grosimea economica a
panourilor, de protectie impotriva incendiului se poate afla, in functie de cerintele de protectie la incendiu si de sectiunea
elementelor din ofel, prin metoda de calcul U/A concentrata intr-un tabel. Astfel panourile de protectie impotriva
incendiului permit o protectie optima si economica impotriva incendiului,

Indicatii de montaj - Panourile de protecie impotriva incendiului pot fi téiate cu unelte specifice tehnologiei de
taiere in regim uscat. Panourile de 20 si 25 mm grosime, precum si toate taieturile precise trebuie executate cu un
fierastrau coada de vulpe cu dintji fini sau si mai bine cu un fierastrau circular electric, manual sau fix, pe cat posibil cu
panze widia si sistem de absorbtie a prafului. Imbrécarea cu casete a elementelor de otel se poate realiza prin legaturi
intre muchii. In acest scop pot fi folosite suruburile sau cleme tratate cu rasini uzuale din comert. La grosimi de panouri
de 15 mm legéturile trebuie facute in principiu cu cleme, de ex. tip Paslode 41 x 13 x 1,6 mm.

Elemente de prindere
Distanta dintre axa elementelor de prindere.

Cleme suruburi
F 30 100 mm 200 mm
F 60 100 mm 200 mm
F 90 100 mm 100 mm
F120 100 mm 100 mm

Distanta elementelor de prindere fatd de marginile superioare si inferioare: 20 mm. Tmbracarea elementelor
portante, nu necesita in principiu profile de protectie a muchiilor si nici chituire. Trebuie insa respectate distantele
maxime admisibile dintre elementele de prindere.

Cleme adecvate prinderii

Grosimea (mm) Dimensiunile clemei

15 44/10.8/1.53

20 50/10.8/1.53

25 63/11.4/1.83

Livrarea

Patru muchi ascutite

Grosime Lungime Latime Greutate
mm mm mm mm
15 2000 1200 14,5
20 2000 1200 19,4
25 2000 1200 24,2

Accesorii - Profil de protectie a muchiilor, din aluminiu, pentru protectia muchiilor iesite in afard, 40 x 40 mm,
lungime standard 2,50 m. Unghiuri de montaj pentru elementele portante. Elemente de simplificare a montajului
panourilor in zona plangeelor 30x30 mm. Chit de spaclu. Pentru prelucrarea rosturilor, a colturilor si a zonelor de
prindere. Saci de 5 kg.

Suruburi rapide

Cap "trompeta” Grosime Lungime
cu filet brut si Ridurit suruburi
varf de cui. Lungimi 15 mm 45
in mm. 20 mm 55

25 mm 55

Elemente de sprijin din otel
Grosimile imbrécamintii conform valorii raportului U/A

Clasa de rezistenta la foc
Grosimea minima a imbracamintii in mm, raportata la max. U/A = raport
15 20 25 30 35 40

F 30 <300

F 60 <300

F 90 = <170 < 240 <300
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[ F120 | = < 68 <94 <130 <165 < 300 |
Indicatii de montaj - Inainte de efectuarea taieturilor trebuie stabilite tolerantele de montaj si toleraniele de
executie a profilelor de otel. Nu prindeti panourile Ridurit direct de otel.
Elemente portante din otel

Clasa de rezistenta la foc
Grosimea minima a imbracamintii in mm, raportata la max. U/A = raport
15 20 25 30 35 45 50 55

F 30 <300

F 60 <220 <300

F 90 - <60 <300

F120 - s - <120 < 300

F 180 - - - - <100 <240 <300

Indicatii de montaj - Inainte de efectuarea téieturilor trebuie stabilite tolerantele de montaj si tolerantele de
execulie ale sistemelor portante din ofel. Straifurile trebuie astfel dispuse incat fata extericara s& depaseasca cu
minimum 5 mm flansa elementului portant. Pentru simplificarea montajului, poate fi prins cu dibluri de planseu un profil in
vinclu, suplimentar de 30/30 mm.

9. PRELUCRAREA PANOURILOR

Transport/ depozitare - Panourile gips- carton se depoziteaza plan, pe un suport neted si se protejeaza de
umiditate. Panourile gips- carton de format mare trebuie transportate numai in plan vertical, transport ce poate fi
simplificat prin folosirea pieselor de transport gips- carton. La depozitare trebuie luatd in considerare capacitatea
portanta a planseelor.

Taieturi simple - Cu ajutorul cutitului gips- carton se taie mai intéi cartonul fetei vizibile si apoi se rupe miezul de
ipsos, de-a lungul taieturii. Apoi se taie cartonul fetei posterioare. Golurile pentru instalatii se pozitioneaza si se
dimensioneaza exact si apoi se executa cu freza pentru doze, cu dormnul sau cu fierastraul “coada de soarece”.

Taieturi precise -Taieturile de mare precizie se executd cu fierastrdu coada de vulpe sau fierastrau circular
manual. Golurile pentru instalatji se pozitioneaza si se dimensioneaza foarte exact si se realizeaza cu freza pentru doze,
dornul sau fierastraul coada de soarece.

Prelucrarea rosturilor - Prelucrarea rosturilor reprezinta lucrarea finala care incununeaza tehnologia de montaj
uscat. Aceasta operatiune are un rol important si influenteaza in mare masura calitatea estetica a lucrului finit. Rosturile
pot fi prelucrate cu un singur tip de panou, dupa dorinta si necesitati, cu sau fara banda de protectie. Aceast libertate
de alegere simplifica i rationalizeaza depozitarea i organizarea de santier. Panourile gips- carton cu muchie obignuits
AK (muchii longitudinale aplatizate si imbracate cu carton) se prelucreaza de obicei cu pasta de imbinare a rosturilor, cu
banda de protectie din fibra de sticla sau hartie de protectie.

10. SISTEMUL DE ROSTURI

Panourile - Muchii longitudinale semicirculare si aplatizate, imbracate in carton.

Operatiuni - Rosturile se umplu cu pasta. Dupa aprox. 30 de minute, surplusul de pasta se indeparteaza si se
efectueaza chituirea plana. Daca este necesar, rosturile astfel finisate se pot slefui. Ante si postprelucrare fara banda de
protectie. Sistemul de rosturi fara bandd de protectie, asigura aceeasi rezistentd a rosturilor ca si prelucrarea
conventionala (muchia panoului: AK si banda de protectie).

Muchii taiate - Muchii taiate se prelucreaza cu rindeaua pentru muchii gips- carton. Cu lama dubl3 a acesteia se
realizeaza muchii cu doud frangeri. Prin pre- umezire se pot obtine rezistente optime ale rosturilor, deoarece astfel se
Indeparteaza eventualele depozite de praf de ipsos. Panourile astfel prelucrate se alaturd unele fata de altele, fara a
lasa rost intre ele.

Rindeaua pentru muchii - Pentru o prelucrare sigura si rationala a muchiilor transversale. Prelucrarea muchiei
cu lama dubla.

Prelucrarea rosturilor cu benzi de protectie - Panourile gips- carton cu muchie tip pot fi prelucrate si cu chit de
spaclu i banda de protectie din fibra de sticla. In acest fel se asigura o rezistent3 sporita suprafetelor foarte solicitate de
exemplu in cazul unei structuri de sustinere din lemn sau in zona golurilor, cum ar fi ferestrele, usile, golurile corpurilor
de iluminat.

Operatiuni - Rosturile se umplu cu chit de spaclu . Benzile de protectie gips- carton din fibra de sticla se
ingroapa complet in chitul proaspat si fara a mai agéuga chit, rosturile se netezesc. Dupa expirarea timpului de priza,
cca 30 minute, se executa corectiile. Daca este necesar, rosturile pot fi slefuite.

Ante si post prelucrare cu benzi de protectie - Muchia nu exclude o prelucrare obisnuitd cu pasta de umplere
a rosturilor si benzi de protectie .

Muchiile taiate - Muchiile taiate se pot tesi si prin slefuire utilizand o bucatd de lemn invelita in glasspapier.
Panourile se alatura unele fata de altele. Benzile de protectie se ingroapa in masa de chit, aceasta se netezeste si se
prelucreaza cu un strat subtjre de chit. In timpul post slefuirii, marginile zonei spacluite se prelucreaza pana devin plane.
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11. FINISAREA SUPRAFETELOR

Pregatire - Stropii de mortar sau alte resturi asemanatoare trebuie indepéartate de pe intreaga suprafata. Zonele
prelucrate cu spaclul trebuie sa fie uscate, si de la caz la caz, trebuie slefuite. In timpul slefuirii trebuie evitata atingerea
cartonului aflat in apropierea zonei slefuite. In cazul unei vopsiri care necesitd o tratare speciald se recomanda
$pacluirea intregii suprafate cu substanta de finisare.

Grunduire - Pe panotajul gips- carton, cu rosturile prelucrate, se aplica un grund. Prin aplinarea grundului se
compenseaza diferentele intre capacitatea de absorbtie a suprafetelor de carton si cea a suprafetelor cu spaclul. In
acest scop se foloseste un grund ce poate fi subfiat cu apa sau grund de profunzime. Inainte de continuarea lucrérilor,
grundul trebuie |asat sa se usuce. In cazul finisarii cu placi ceramice, a unor suprafete supuse udarii, trebuie folosit
grundul de profunzime. Pre-vopsiri cu vopsele-lianti nu lucreaza ca un grund.

Vopsire - Pentru vopsire se folosesc toate vopselele comerciale, de exemplu vopselele solubile. Nu sunt permise
vopselele pe baza minerala (vopsele cu silicat, var, silicat de sodiu). Vopselele solubile, cu silicati, pot fi folosite doar in
cazul in care producatorul acestora certifica compatibilitatea acestor vopsele cu sistemele gips- carton, si oferd
Instructiuni precise de folosire. In cazul in care stratul vopsit trebuie sa raspunda unor cerinte deosebite (de ex.
rezistenta la spalare conform DIN53778) producatorul vopselelor trebuie sa certifice acest lucru.

Tehnica de vopsire - Aplicarea cu pensula sau rola. Aplicarea prin stropire nu este permisa decat in cazul, in
care a fost aplicat intai un strat de grund special.

Indicatii: Suprafetele de gips- carton netratate pot s& prezinte, datorita expunerii intensive la lumina, fata vizibila a
cartonului ingalbenita, cazuri in care utilizarea diverselor grunduri speciale este de dorit. In situatia in care nu se cunosc
exact caracteristicile vopselelor, se recomanda intai efectuarea unor probe pe mai multe panouri in zone diferite care
sa cuprinda si rosturile dintre acestea.

Tapetare - Pot fi folosite toate tipurile de tapet ce se gasesc in comert. Grundul protejeazé cartonul panourilor de
distrugeri de ar putea surveni la inlocuirea tapetului. Prin utilizarea unor grunduri speciale, tapetul va putea fi ulterior,
indepartat de pe placile de gips- carton, fara ca aceasté operatiune s ceara o umezire prealabila si fara ca tapetul s se
deterioreze. Pot fi folosite tipurile de adeziv pentru tapete ce se gasesc in comert.

Placare - In bai si bucatarii se recomanda utilizarea panourilor de constructie gips- carton impregnate.

Materiale pentru placare - Placi ceramice ( DIN 18155) placi de faianta, mozaic de sticla.

Tehnica de lipire - Adezivul se aplica in strat subtre pe intreaga suprafata si se piaptana cu mistria cu dintj fini,
pe directie verticala, iar la partea superioara pe directie orizontala. Folositi adezivi artificiali pe baza de dispersie sau
adezivi hidraulici (priza in conditii de umezeald) care se gasesc in comert. Rosturile dintre panourile gips- carton
neprelucrate se umplu si se acopera cu aceeasi substanta.

Rostuirea placilor - Rosturile dintre placile de finisaj se umplu cu materiale de rosturi pe baza de ciment.

Indicatii pentru suprafete care se uda in exploatere - Folositi ca grund, grundul de profunzime.

Tehnica de lipire - Adezivul se aplica in strat subtire cu mistria neteda pe toata suprafata pe directie verticald, iar
in partea superioara se piaptana cu mistria cu dintj (dintj tesiti 5 mm) pe directie orizontald. Trebuie mentinut un strat
subtire continuu de adeziv.

Tencuieli decorative gips-carton

Pentru tratarea individuala a peretilor.

Grunduire - Inainte de aplicarea tencuielii decorative, suportul trebuie tratat cu grund.

Prelucrare - Tencuielile Rigips se prepara cu apa si apoi sunt gata de aplicare. Materialul bine amestecat trebuie
aplicat cel térziu dupa 60-70 minute, in strat uniform, cu mistria umeda. Dup& aplicare, compozitia se prelucreaza cu
rola, gpaclul (tencuiala de rold sau spaclu), respectiv cu drisca/ de netezit pentru materiale artificiale (tencuieli driscuite)
Tencuielile decorative ating deja, dupad aproximativ 4 ore, 90% din stabilitatea finala. Pot fi zugravite cu materiale
disponibile in comert,

12. PRINDEREA OBIECTELOR

PLANSEE

a) Sarcini concentrate usoare.

Galerille, corpurile de iluminat, s.a. pot fi prinse cu dibluri direct de panotaj. Solicitarea maxima admisibild pentru
1 diblu si 1 mp de planseu este 15 kp (150N).

PERETI

Prinderea obiectelor de panotajul peretilor

a) Sarcini concentrate usoare.

Carlige pentru tablouri: Pentru 1 carlig 5 kg. In cazul unui singur strat de panotaj: 1:5kg; 2:10kg; 3:15kg.

b) Sarcini usoare in consola.

Diblu sprait & 6mm.Greutate admisa pentru 1 diblu: pentru grosime de panotaj incepand cu 20 mm: 20kg

Diblu din material plastic pentru spatji goale. Sarcina admisa pentru 1 diblu: la o grosime de panotaj incepand cu
12,5 mm: 20 kg; la o grosime de panotaj incepand cu 20 mm: 30 kg.

¢) Sarcini medii in consola.

Ancora de ingurubare din metal. Sarcina admisa pentru 1 diblu: la o grosime de panotaj incepand cu 12,5 mm: 30
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kg; la o grosime de panotaj incepand cu 25,0 mm: 50 kg.

Prinderea obiectelor de structura de sustinere a peretilor

a) Suport pentru rafturi.

Sinele portante ale unor sisteme speciale de rafturi de perete trebuie pe cat posibil prinse cu dibluri pentru spatji
goale, in zone apropiate de montantii de sustinere ai peretilor.

b) Panou de montaj gips- carton.

Lavoarele mai mici, dulapuri suspendate, s.a., pot fi prinse de panouri de montaj gips-carton respectiv de
traverse de lemn sau de placi PFL, care se monteaza intre montantii de sustinere ai peretelui.

¢) Sarcini mari in consola.

Lavabouri, wc-uri, montate in peret, bideuri, s.a., trebuie prinse in principiu, de montanti portanti speciali de
diferite tipuri i executii, ce pot fi comandatj.

d) Sarcini mari in consold, cu efect static.

Table de scoald, dulapuri de laborator sau rafturi pentru obiecte grele, trebuie prinse de structuri portante inalte
cat incaperea. In aceste cazuri- mai ales la sarcini mari in raport cu suprafata peretelui - trebuie calculate static eforturile
de incarcare $i transmitere ale acestora.

Extras din norma austriaca B3415 - Reguli pentru prelucrarea panourilor de gips-carton.

Prinderi de planseu la rogu.

Pentru fiecare element in parte sunt valabile urméatoarele:

- la dibluri si suruburi: siguranta trebuie sé fie >3; trebuie prevazut un punct de prindere pentru 1,5mp

- la cuie (solicitate). in principiu greutatea plafonului nu trebuie sa depéaseasca 20kg/mp; pentru fiecare punct de
prindere trebuie batute 2 cuie inclinate unul spre celdlalt (in cruce); trebuie prevazute minimum 3 puncte de prindere
pentru 1 mp.

- la bolturi: siguranta trebuie s fie = 5; trebuie prevazute minimum 2 puncte de prindere pentru 1 mp; capacitatea
portanta a elementului de prindere (dibluri, efc) de elementul portant (planseu la rosu) trebuie verificata pentru cel putin 5
din locurile de prindere; la aceastd verificare nu trebuie sa fie inregistrate jocuri; dac se inregistreaza jocuri trebuie
verificate alte 10% din locurile de prindere, daca din nou se inregistreaza jocuri, trebuie verificate toate locurile de
prindere; rezultatele testarilor trebuie trecute in jurnalul de santier.

Daca de plafoanele suspendate se prind sarcini suplimentare (accesorii incastrate sau suspendate) trebuie
respectate urmatoarele prevederi : sarcini suplimentare <3 kg pot fi prinse direct pe panouri, daca acestea au grosimea
de minimum 12,5 cm, iar distanta dintre punctele suprasolicitate este de minimum 50 cm. Sarcini suplimentare mai mari
de 3 kg./mp si < 20 kg/mp.trebuie prinse direct de structura de sustinere, fiecare punct de prindere putand fi solicitat de
maximum 10 kg. Sarcinile suplimentare de suprafatd de peste 20kg/mp trebuie prinse direct de planseul la rosu.

13. DECOGIPS- PLACI PENTRU TAVANE DEMONTABILE

Plafoane din placi de ipsos

Compozitie:

Placile pentru plafoanele Decogips sunt realizate dintr-un amestec dozat conform unor retete proprii, amestec ale
carui principale componente sunt:

- Gipsul, un produs mineral natural 100%, inert, bun regulator hidrometric si necombustibil. Analiza z&camintelor
de gips arata ca gipsul E35 utilizat in productie are calitati deosebite atingand cel mai inalt grad de puritate si avand un
continut de 95% dihidrat. Puritatea exceptjonald ii da in totalitate o culoare naturald omogend — alb — mat care face
inutila rectificarea ulterioara a uniformitatii culorii cu vopsele si duce in final la cheltuieli mai mici in comparatie cu cele
ale altor plafoane suspendate produse de alte firme.

- Perlitul, 0 roca de origine vulcanica, usoara si cu o foarte buna capacitate izolatoare care, in amestec cu gipsul,
face ca produsul sa fie inert chimic i necombustibil.

- Fibra de sticla, care introdusa sub forma unei tesaturi constituie in arméatura placilor de ipsos, pentru sporirea
capacitatji de rezistenta la intindere si incovoiere.

Productie:

Uscatorii artificiale permit utilizarea féra intrerupere a materialului pe tot parcursul anului indiferent de conditiile de
clima.

Capacitatea de absorbtie si rezistenta la umezeala - Potrivit incercarilor efectuate la Institutul Politehnic din
Milano, certificat nr. 89 / 0293/001 din 9 iunie 1989 tavanul usor din ipsos are o rezistent? la umezeald de 30 de zile la
38 °C, si la 0 umiditate relativé de 95%. Practic, un tavan poate fi instalat oricand fir4 a astepta s se usuce constructia.
Proprietaile si compozitia produsului, il fac un excelent reglator de umiditate, mentindnd un echilibru in atmosfera.
Umiditatea mediului nu influenteaza consistenta pléacilor, dimensiunile planeitatea acestora ramanand neschimbata.

Rezistenta la foc - Materialul indeplineste conditiile de rezistenta la foc, stabilite de standardul constructiilor,
(NNE - CPI - 82).

Incombustibilitate - Potrivit incercarilor efectuate dupa standardul UNE - 23 - 727 - 80, produsul este clasificat
UNE M-0 neinflamabil si fara a produce flacara, fum sau gaze toxice.

Fonoizolatia - Calculul controlat al raportului dintre densitatea masei si greutate, confera o fonoizolatie egald
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intre compartimente.

Fonoabsorbtia - Plécile fonoabsorbante au un inalt grad de fonoabsorbtie, facand spatile mai confortabile,
limitand patrunderea zgomotelor din exterior. Este obtinuta cu ajutorul perforatiilor practicate in placd, a unui strat de
vata minerala si prin adaugarea unei harti de aluminiu pe spatele placii.

Duritatea suprafetei - Controlul strict de calitate efectuat asupra duritati suprafetei, certifica la toate
esantioanele si toate modelele, o rata constanta de peste 60 Shore C unitat.

Reflexia luminii - Tavanele usoare, din ipsos ofera atat modele cu un inalt grad de reflexie ideale pentru birouri,
muzee, etc, cat si modele care sunt neutre din punct de vedere al distributiei luminii si care reactioneaza perfect in
zonele unde controlul luminii este dorit.

|zolarea termica - |zolatja termica a placilr este foarte buna. Cu densitatea de 900kg/mp, valoarea lui A = 0,16 w
Imk, la o temperaturd medie de 20°C.

Prezentare - Placile de plafoane sunt furnizate in cutii de carton si paleti impachetati in folii de plastic. Pentru a
usura alegera profilelor in functie de modul lor de utilizare, modelele sunt impachetat in cutii de culoare verde atunci
cand profilul va fi aparent, albastru cand profilul va fi semiaparent, si rosu pentru cazul cand va fi ascuns.

Panouri per cutie:

Aparent Semiaparent Ascuns
A E24 E15 D
60 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60
62,5 x 62,5 62,5 x 62,5
6 6 6 4
Cutii per palete :
Aparent Semiaparent Ascuns
A E24 E15 D
60 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60
62,5 x 62,5 62,5 x 62,5
42 42 42 42

Intretinerea - Tavanele nu necesitd intrefinere speciala si se curata fara produse chimice sau abrazive. In cazul
in care se doreste vopsirea lor se recomanda zugraveli in culori de apa.

CAP. 11 TAMPLARIE DIN P.V.C.

1.1.DOCUMENTE ALE PROIECTULUI TEHNIC RELATIONATE

A.Piese desenate

A.1. La proiectarea si executarea témplariei exterioare de PVC cu geam termoizolant se consulti si se
relationeaza pe langa tablourile de tamplarie toate plansele proiectului de arhitecturd referitoare la planuri sectiuni,
fatade.

1.2.SUMAR

Aceasta sectiune include urmatoarele lucrari:
A.1.Tamplarie de PVC cu geam termopan

1.3.DESCRIEREA LUCRARILOR/SISTEME

B.Tamplarie exterioara din PVC

B.1.Pozitionarea tamplariei exterioare din PVC este conform planurilor.

B.2.Tamplaria exterioara va fi realizata din profile de PVC cu rupere de punte termica din clasa 2.1. conform
DIN 4108.

Functional este constituita din mai multe tipuri de obiecte: ferestre si usi de acces. Inchiderile se realizeaza cu
panouri clare.

B.3.Ferestrele sunt prevazute cu ochiurile mobile indicate in tablou cu destinatia de trape de evacuare a fumului
in caz de incendiu,

1.4.CONDITII DE PERFORMANTA

A.Rezistenta la solicitari mecanice.

A.1.Generalitati.

Deformatiile datorate variatiilor de temperatura, vantului sau solicitarilor seismice nu trebuie sa distruga sau sa
deterioreze periculos nici o parte a inchiderilor exterioare.

A.2.Descarcarea eforturilor.

Eforturile datorate greutatii proprii a inchiderilor exterioare si actiunii vantului vor fi descarcate pe fiecare planseu
al constructiei.

A.3.Rezistenta la actiunea vantului
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Incarcarile date de vant vor fi luate in calculul structurii proprii de rezistenta, in calculul de dimensionare a
montantilor si fraverselor panourilor de tamplarie si (dupa caz) la dimensionarea feroneriilor panourilor mobile.

A.4.Solicitari seismice

La proiectarea pieselor de ancorare pe structura de rezistenta a constructiei si a detaliilor de rost se va lua in
considerare nivelul de intensitate seismica pentru Timisoara - grad seismic = 7,5 . calculul se va face in conformitate cu
normativul P 100 / 83

Constructia poate avea deplasari relative orizontale in timpul cutremurului.

Pentru nivelul de intensitate seismica considerat;

- trebuie sa se previna avarierea sistemelor de fixare.

- trebuie sa se previna desprinderea sau fragmentarea si expulzarea fragmentelor sau a panourilor care prin
cadere ar putea accidenta persoane.

- nu trebuie sa apara pierderi de etanseitate la aer si umezeala sau degradarea izolatiei termice la inchiderile
exterioare, in camp sau perimetral.

Se vor specifica zonele in care se admite degradarea etanseitatii rosturilor cu posibilitatea de reparare dupa
seism.

A.5.Solicitarea la vibratii

Vibratiile provocate de actiuni exterioare (vant, ploaie, grindina, zgomote aeriene) sau interioare, nu vor produce
deteriorari ale elementelor componente ale inchiderilor exterioare. Se va evita fenomenul de rezonanta.

A.6.Rezistenta la socuri provenite din exterior.

Scheletul de sutinere si ramele si vitrajele tamplariei exterioare trebuie sa reziste fara deformatii permanente la
un soc cu o energie de 1000 J (100 kgfm).

A.7.Rezistenta la socuri provenite din interior.

Scheletul de sustinere si ramele si vitrajele tamplariei exterioare trebuie sa reziste fara deformatii permanente la
un soc cu o energie de 1000 J (100 kgfm).

Socurile intericare nu trebuie sa produca caderi de sparturi care pot cauza ranirea de persoane.

A.8.Solicitari mecanice datorita variatiilor de temperatura.

Gama de temperaturi exterioare luate in calcul este : - 15%Celsius + 320 Celsius

Gama de temperaturi interioare luate in calcul este : + 18° Celsius + 220 Celsius

Sistemul de imbinare, pe verticala si pe orizontala si sitemul de montare & panourilor de tamplarie exterioara va
permite dilatarea libera a acestora fara aparitia de eforturi.

Panourile de tamplarie vor fi montate cu rost de dilatatie.

B.Comportarea la foc

B.1.Panourile de placare (inclusiv structura lor de sustinere) si panourile tamplariei exterioare vor fi incombustibile
(CO) si rezistente la foc 15 min.

B.2.Conform Ordin Nr.29/N din 10.04.96 al MLPAT " Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor
privind protectia la actiunea focului " - indicativ P118 -83 , se vor avea in vedere urmatoarele

-Limita de rezistenta la foc trebuie sa fie min 15 minute.

C.Izolarea termica.

C.1.Panourile vitrate si tamplaria de exterior vor fi realizate din 2 foi de geam, cu interspatiu aer,

k=29 W/(mp.K), (pentru termopan si/sau pentru profile)

R=0,5 mpK/W

C.E.C.2 Profilele pentru tamplaria de exterior vor fi cu rupere de punte termica din grupa 2.1 (Conf.DIN 4108).

E.Posibilitatea de aparitie a condensului

In conditii de temperaturi scazute la exterior:

- text=- 159 Celsius

-tint = + 220 Celsius

si k =2,9 W/(mp.K) (pentru termopan si/sau pentru profile) se formeaza condens la o umiditate relativa de 30%.

Pentru evitarea aparitiei condensului se vor lua masuri corespunzatoare in ceea ce priveste conditionarea aerului.

F.Etanseitatea la apa si aer.

F.1.Etanseitatea la apa de ploaie sub actiunea vantului se considera corespunzatoare daca panoul se incadreaza
in clasa E4 conf.UNI EN 86.

F.2.Este exclus contactul apei provenite din exterior cu material termoizolat al zonelor opace.

F.3.Sistemele de tamplarie utilizate vor asigura drenarea spre exterior a infiltratiilor accidentale de apa si aerarea
zonel perimetrale a geamurilor,

F.4 Permeabilitatea la vapori trebuie sa fie mai mica de 1g/mp in 24 de ore.

G.lzolarea acustica.

G.1.Inchiderile exterioare trebuie sa reduca:

- transmiterea zgomotelor aeriene din exterior;

- transmiterea zgomotului de ploaie sau grindina;
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- transmiterea zgomotelor aeriene sau de impact dintr-un spatiu interior in altul prin intermediul structurii proprii.

H.Cerinte privind aspectul.

H.1.Pentru toate elementele fatadelor, vizibile din exterior sau interior, culoarea si stralucirea vor ramane
constante pe o perioada cat mai mare. Eventualele modificari ale acestora vor fi uniforme.

H.2.Se vor evita pe cat posibil, prinderi aparente.

H.3.Deformatiile de planeitate nu trebuie sa depaseasca 1 cm /fatada.

I.Cerinte de mentinere a calitatii in timp (durabilitatea).

.1.Cu exceptia partilor usor inlocuibile, se cere garantarea durabilitatii in timp pe o perioada de 50 de ani.

Se accepata, ca usor inlocuibile, parti ale lucrarii care se pot inlocui user si care nu pun probleme speciale de
aprovizionare.

.2.Garantia pentru stratul de protectie al profilelor de PVC va fi minim 10 ani

.3.Panourile de geam termapan vor fi garantate minim 10 ani.

|.4.Feronerille partilor mobile vor fi garantate pentru mai mult de 10.000 de cicluri standard (conf. UNI 7524 EN
107), in conditii normale de functionare.

1.5.ASIGURAREA CALITATILI.

AFirmele ofertante pentru executia lucrarilor de inchidere vor prezenta documentele de agrementare si
omologare in Romania si in Comunitatea Europeana pentru sistemele de tamplarie utilizate (profile, garnituri, chituri,
feronerii) pentru panourile de inchidere si pentru dispozitive de automatizare incorporate.

B.La ofertare se va face prezentarea caracteristicilor de fiabilitate a sistemelor (garnituri, balamale, amortizoare,
sisteme de actionare si inchidere), se vor pune la dispozitia beneficiarului graficele de revizii si se vor mentiona costurile
de service in postgarantie.

C.Se va prezenta sistemul de asigurare a service-ului in perioada postgarantie (termene de interventie si termene
de asigurare a pieselor de schimb , numar de echipe de interventie si asigurarea cu personal calificat a acestora).

D.Se va solicita avizul furnizorului de sistem pentru rezolvarile esentiale care nu sunt cuprinse in productia de
serie.

E.In masura in care propunerile de detalii comporta zone cu grad ridicat de dificultate de executie se va solicita
executarea de mostre 1:1 spre avizare.

F.Toate detalille de executie vor fi vizate de catre proiectant.

G.Materialele puse in opera vor fi insotite de documentele de fabricatie ale producatorului (fise, buletine,
certificate).

PENTRU ASIGURAREA REZOLVARII TUTUROR DETALIILOR (IN SPECIAL A RACORDURILOR CU RESTUL
- ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE), EXECUTANTUL VA FI UNIC SI ISI VA EXPUNE IN CADRUL OFERTE
CONCEPTUL DE REALIZARE A SISTEMULUI DE REPERE UTILIZAT PENTRU INCADRAREA IN PARAMETRII DE
CALITATE SI TIMPII SPECIFICI LUCRARII.

SE VA LUA IN CONSIDERARE CA INCEPEREA MONTAJULUI VA PRECEDA TERMINAREA EXECUTIE|
STRUCTURII DE REZISTENTA. ASTFEL EXECUTIA ELEMENTELOR COMPONENTE VA Fl REALIZATA IN BAZA
PROIECTULUL

H.Se vor prezenta metodele si modalitatile de verificare a etanseitatii si izolarii.

.Se va specifica sistemul de masuri de protectie adoptat pentru varianta de executie propusa.

2.DATE ASUPRA PRODUSELOR.

2.1.Materiale.

A.Compozitia materialelor

A.1.Pentru realizarea inchiderilor vitrate se va folosi la exterior geam termopan clar. Etansarea acestora se va
face cu chit siliconic rezistent la actiunea razelor ultraviolete.

A.2.Suruburile si accesoriile folosite la montajul tamplariei vor fi inoxidabile sau protejate anticoroziv din
fabricatie.

A.3 Etansarea se realizeaza cu garituri din elastomeri -EDPM (Dutral) sau neopren si dupa caz, cu banda
butilica .

Etansarile perimetrale se realizeaza cu benzi butilice autoadezive sau benzi din cauciuc lipite cu adezivi speciali.

Etansareaa ochiurilor mobile fata de partile fixe se va face cu cel putin doua randuri de gamituri.

Etansarile perimetrale ale panourilor de tamplarie se vor efectua cu chituri siliconice, spuma poliuretanica si alte
materiale compresibile.

Chiturile siliconice expuse actiunii razelor solare vor fi rezistente la razele ultraviolete, conform specificatiilor
producatorului de sistem.

A.4.Termoizolatille se vor realiza cu vata minerale sau alte materiale incombustibile.

B.Finisari

B.1.Geamul tamplariei exterioare va fi clar din fabricatie.

B.2.Suprafata vizibila a feroneriilor partilor mobile va fi finisata prin vopsire intr-o culoare apropiata de culoarea
profilelor tamplariei din PVC
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C.Documente de atestare

C.1.Nu se vor folosi decat materiale si sisteme agrementate in Romania.

C.2.La livrare se va face certificarea provenientei materialelor si a calitatii tratamentelor aplicate acestora prin
verificarea marcajelor si documentelor insotitoare.

2.2.COMPONENTE.

A.Structuri de sustinere.

A.1.Structurile de sustinere (montanti, rigle, profile de sustinere) vor fi dimensionate in concordanta cu solicitarile
mecanice preconizate,

A.2.Profilele cu care se va realiza tamplaria de exterior vor fi dimensionate in concordanta cu solicitarile
mecanice corespunzatoare, urmarindu-se si obtinerea unui aspect unitar al tamplariei pe fiecare fatada.

B.Elemente de inchidere.

B.1.Inchiderile tamplariei exterioare se vor realiza cu panouri termopan cu urmatoarea alcatuire:

- geam clar

- spatiu aer

- geam clar

Geamurile termopan vor fi realizate cu dubla sigilare. Se va preveni formarea condensului in spatiu dintre foile de
geam prin folosirea de saruri deshidratante.

B.Elemente de izolare/etansare.

B.1.Racordurile perimetrale se vor izola cu vata minerala si se vor etansa cu banda butilica sau de cauciuc.

C.Sisteme de actionare (feronerii).

C.1.Feroneriile trebuie sa fie destinate a fi montate fara prelucrari mecanice, pentru a se asigura un raglaj rapid si
usor.

C.2.0chiuri mobile de interventie in caz de incendiu vor avea sisteme de actionare si inchidere in exterior.

2.3.CONFECTIONARE

A.Verificarea caracteristicilor materialelor ce intra in fabricatie.

A.1.Se va verifica daca sistemele de tamplarie contin elementele necesare pentru realizarea proiectului, conform
cerintelor functionale si de aspect.

A.2.In cazul in care este necesara proiectarea de elemente noi sau se vor folosi solutii de rezolvare noi, se vor
realiza mostre 1/1 care vor fi trimise spre testare fomologare institutelor de profil din Romania.

A.3.Inainfe de executarea debitarii materialelor se va verifica planeitatea si calitatea finisajului suprafetei
acestora,

B.Verificarea datelor de executie cu releveele amplasamentului.

B.1.Confectionarea se va realiza numai dupa verificarea prin releveu a cotelor de proiect.

C.Verificarea calitatii. Documente de fabricatie.

C.1.In timpul confectionarii ramelor de tamplarie se vor avea in vedere:

- precizia realizarii imbinarilor

- corespondenta dimensionala a ramelor mobile cu ochiuri fixe in care se incadreaza

- dimensionarea si pozitionarea corecta a garniturilor

- realizarea drenajelor de apa si a aerarii zonei perimetrale a geamurilor

- sigilarea imbinarilor

- montajul corect al feroneriilor pentru a se asigura 0 manevra usoara si sigura a panourilor mobile

- gresarea partilor mobile

C.2.Dupa realizarea confectiilor se va face verificarea etanseitatii acestora si a manevrabilitatii partilor mobile ca
si a corectel functionarii a sistemelor de siguranta in caz de manevrare gresita.

In cazurile in care este necesar se vor monta limitatioare ale deschiderii ochiurilor mobile.

C.3.Se va verifica corecta dimensionare si conservarea calitatii suprafetelor aparente ale acestora.

C.4.Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului certificatele de calitate ale materialelor folosite, ale
tratamentelor aplicate acestora si ale produselor realizate.

D.Masuri de protejare a confectiilor pana la punerea lor in opera.

D.1.Materialele si confectiile vor fi transportate la locul de montaj bine ambalate pentru a se evita orice
deterioarare a acestora.

D.2.Mecanismele vor fi protejate cu folii din mase plastice expandate.

D.3.In cazul in care exista posibilitatea ca, in timpul montajului sau ulterior acestuia, pe suprafetele tamplariei sa
cada picaturi de ciment, var, vopsea sau alte materiale care pot afecta finisajul acestora, se va realiza o protectie cu foli
adezive care nu lasa reziduri dupa indepartare.

D.4.Vafi exclusa folosirea sudurilor in apropierea materialelor si confectiilor.

3.EXECUTIE.

3.1.VERIFICARI
A.Examinarea suprafetelor de montaj.
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A.1.Inainte de intrarea in fabricatie a elementelor componente se vor cunoaste datele exacte ale elementelor de
inchidere adiacente.

A.2.Executia lucrarilor se va face conform planurilor tehnologice ale montatorului.

In cazul in care, din releveele constructiei, apar diferente semnificative fata de cotele de proiect, executantul va
propune spre avizare proiectantului solutii de rezolvare.

B.Verificarea furniturilor aprovizionate

Se va verifica calitatea materialelor si confectiilor fumizate, a finisajelor suprafetelor si a caracteristicilor de
performanta ale acestora.

C.Verificarea punctelor de racord la sursa de energie.

Se va verifica daca se poate asigura un acces usor de la locul de montaj la punctele de racord la sursa de
energie electrica si daca racordarea se face in conditii de asigurare a protectiei muncii.

3.2.LUCRAR! PREGATITOARE

A.Receptii fronturi de lucru

Se vor desfasura conform graficelor de esalonare a lucrarilor si conform clauzelor de contract.

B.Amplasare dispozitive/ instalatii de montaj (nacele, schele, etc).

B.1.Se vor asigura instalatii de acces si de ridicare a materialelor la locul de montaj, conform normelor.

B.2.5¢e va exclude accesul prin zonele expuse caderii de materiale.

B.3.In zonele expuse in care, din conditii de trafic, nu se poate exclude accesul persoanelor, se vor monta
paravane de protectie.

C.Trasari.

C.1.Se vor trasa cote de referinta la fiecare nivel al constructiei.

C .2 Executantul inchiderilor va realiza si proiectantul va verifica trasarile pentru fiecare obiect al lucrarii, conform
proiectului.

3.3.MONTAJ.

MONTAJUL TAMPLARIEI DIN PVC SE VA EXECUTA DE ACEEASI FIRMA, CE VA ASIGURA PE TOT
PARCURSUL DESFASURARII RITMICITATEA OPERATILOR, INTEGRAREA LUCRARILOR DE ETANSEITATE SI
GARANTAREA LUCRARII IN ANSAMBLU.

A.Montarea elementelor de inchidere.

A.1.Se va asigura fixarea sigura dar suficient de elastica a elementelor de inchidere astfel incat sa fie excluse
desprinderea sau deteriorarea acestora datorita actiuni vantului, a socurilor accidentale sau a salicitarilor seismice.

A.2 Fixarea panourilor se va realiza prin interpunerea de gamituri pe ambele fete ale panourilor.

A.3.Panourile se vor rezema de profilele de sustinere prin elemente nemetalice cu duritate adecvata functiei pe
care 0 realizeaza (element portant sau distantier).

Numarul si pozitia elementelor de reazem se vor stabili in functie de tipul de deplasare al ramei si trebuie sa
previna deformarea acesteia in timpul exploatarii.

A.4.Se va asigura aerarea ramelor de tamplarie si dirijarea spre exterior a apei patrunse accidental.

A.5.Sistemele de montaj trebuie sa permita dilatarea libera a acestora, fara sa produca zgomote sau sa transmita
vibratii structurii.

B.Terminarea lucrarilor.

B.1.Receptii.

Lucrarile pot fi receptionate partial la terminare prin intocmirea de rapoarte si procese verbale.

Se vor stabili lucrarile care sunt subiect de reclamatie si fiecare parte va face cunoscute propriile obiectii.

Receptiile partiale nu implica acceptarea lucrarilor ca atare, aceasta fiind subiectul testarilor finale.

Stabilirea performantelor partiale sau detectarea de defecte partiale nu va impiedica receptia atata timp cat exista
acordul de complectare si/sau remediere a lucrarilor.

Toate angajamentele furnizorului privind supravegherea si intretinerea lucrarilor receptionate, vor inceta la data
procesului-verbal de receptie.

B.2.Testari.

La receptionarea lucrarilor se vor efectua testari prin examinare incrucisata, cu asistenta unor specialisti, in
termenii de contract.

Se va verifica buna functionare a tuturor elementelor si sistemelor de inchidere/ deschidere speciale.

Se vor intocmi rapoarte de testare. Acestea nu constituie certificate de garantie dar certifica 0 executie corecta a
lucrarilor si absenta defectelor aparente.

Testarea se va efectua in termen de 30 de zile de la terminarea lucrarilor.

4.SISTEME DE INTRETINERE.

4.1.INTRETINERE DIRECTA IN SPATII ACCESIBILE

Intretinerea lucrarilor se va face conform manualelor de intretinere si specificatiilor ale furnizorului.

In principal se vor efectua, periodic si exceptional (in conditii deosebite) operatii de curatire, gresare si verificari
ale calitatii finisajelor si ale bunei functionarii a mecanismelor.
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4.2.INTRETINERE CU DISPOZITIVE SPECIALE.
Curatarea fatadelor (in zonele normal inaccesibile) se va face in acelasi mod ca si in spatiile accesibile.

S5.MANUAL DE INTRETINERE

5.1.VERIFICARI PERIODICE.

A Finisaje

- Se va verifica lunar aspectul finisajelor

- Deteriorarea ciupituri, exfolieri, decolorarea sau patarea puternica a stratului de finisare va fi remediata de
montator.

B.Elemente de sustinere, rame.

- Se va verifica lunar planeitatea si forma ramelor de tamplarie.

- In cazul in care apar abateri de planeitate sau de forma (curbarea profilelor) fara cauze cunoscute se va apela
de urgenta la montator pentru remediere.

C.Ochiuri mobile.

- Se va verifica lunar uniformitatea rostului dintre rama mobila si rama fixa.

- S¢ va verifica lunar usurinta manevrarii si functionarea corecta si fara zgomote neobisnuite a mecanismelor.

- Se va verifica lunar asigurarea mecanismelor la actionarea gresita

- Se va verifica lunar starea de curatenie a ramelor si mecanismelor si pozitionarea garniturilor.

- In caz de blocare a mecanismului sau de cedare a unei componente a acestuia nu se va incerca remedierea
defectiunii. Aceasta se va face numai de personal specializat.

- Se vor face verificari exceptionale pe timp de furtuna insotita de ploaie sau ninsoare asupra etanseitatii ramelor
mobile. In cazul in care apar infiltratii de apa se va verifica sistemul de drenare a apei.

5.2.LUCRARI DE INTRETINERE

A.Suprafetele geamurilor, profilele de PVC se spala cu detergenti obisnuiti, se clatesc cu apa, dupa care se
usuca.

B.Amprentele digitale, petele de grasime, vopsea sau mastic, care ram|n pe sticla, pot fi curatate cu solventi pe
baza de acetona, metilacetona sau amoniac, in conditiile in care acesti produsi nu intra in contact cu gamiturile sau cu
suprafetele profilelor.

C.Este interzisa curatarea suprafetelor finisate cu produse abrazive, solutii acide (in special cele care contin clor
sau flor) sau alcaline.

D.In cazul in care gradul de poluare este ridicat sau in cazul in care pe suprafetele finisate, se depun reziduri
metalice sau de ciment, se va mari numarul de spalari pentru a evita acumularile de praf sau particule abrazive.

E.Eventualele particule de praf patrunse in spatiile inguste se vor indeparta cu perii sau pensule.

F.Mecanismele se vor curata prin stergere cu materiale textile moi sau cu bucati din piele moale si se vor gresa in
concordanta cu tehnologiile furnizorului.

G.Este interzisa demontarea mecanismelor feroneriilor sau a panourilor de inchidere, in vederea curatirii, de catre
persoane neautorizate.

CAP. 12 HIDROIZOLATII

13.1. GENERALITATI
Se vor respecta prevederile generale din CSGA punctul B.1.
Sunt cuprinse conditiile tehnice pentru executarea, verificarea si receptionarea lucrarilor de hidroizolatji:
- hidroizolare rigida la zidurile asezate pe fundatji, placa de beton;
- hidroizolarea planseelor sub pardoseala de gresie din grupurile sanitare.
13.2. MATERIALE SI PRODUSE
Materialele utilizate vor raspunde cerintelor enuntate Tn CSGA punctul B.2.
- Bitum pentru lucréri de hidroizolafji tip H. 68/7T si H. 80/90 conform STAS 7064-78 (M-SR5/83);
- STAS 138 - 80. Cartoane bitumate tip CA 333 CA 400;
- STAS 1046 - 78. Panza bitumata tip P1 50 PI 40, PI 5T si PL 45;
- STAS 105486, Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/105;
- STAS 539 - 75. Filer de calcar tip |I;
13.3. MOSTRE SI TESTARI
Vor fi prezentate mostre conform cerintelor specifice cuprinse in CSGA punctul B.3.
13.4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Livrarea materialelor si produselor se va face conform cerintelor specifice cuprinse in CSGA punctul B.4.
Depozitele vor fi uscate, acoperite si vor satisface condiiile de securitate impotriva incendiilor.
Produsele din loturi diferite vor fi depozitate separat.
Sulurile de carton gi panza, tesatura sau impaslitura fibre de sticla bitumata se pastreaza ferite de soare,
umezeala, intemperii, depozitarea se face Tn suluri agezate culcat.
Bitumul in calupuri se va presdra cu cenusa de termocentrala spre a preveni lipirea lor.
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13.5. EXECUTIA LUCRARILOR

Se vor respecta conditiile generale din CSGA punctul B.5.

Lucrarile de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi peste + 50C, fiind interzisa executia acestora, pe
timp de ploaie gi burnita. La lucrarile pe timp friguros se vor respecta prevederile din “Normativ pentru realizarea pe timp
friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente C - 16 -84.

Pregatirea suprafetelor de poza

Pentru toate cazurile este necesara o verificare a calitatji si starii stratului suport pe care urmeaza sa se aplice
straturile hidroizolatiei. Aceasta se va efectua in cadrul executarii suportului respectiv. Suprafata va trebui sa fie neteda
cu denivelari de maximum 5 mm care vor trebui corectate local cu mortar de ciment M 100.

Se va verifica $i asigura starea curata a stratului suport, féra resturi de materiale, praf, etc. In cazul tablei cutate
se verifica starea tablei si a straturilor de protectie anticoroziva a acesteia, conform prevederilor din STAS 2355/3-75. Se
verifica executja corecta a pantelor la dolii, a gurilor de scurgere si a pieselor de racordare.

Suprafetele suport ale hidroizolatiei nu necesita o driscuire fina ¢i numai o driscuire grosiera, care s& asigure o
rugozitate a suprafetelor, favorabila activérii difuziei vaporilor.

Suporturile din beton sau mortar pe care urmeaza sa fie aplicat stratul de hidroizolatie, trebuie sa fie amorsate in
prealabil cu solutie de bitum sau emulsie bituminoasé intr-o singura repriza (cca. 0,3 Kg/m2),

Aplicarea stratului de hidroizolatie se va face numai dupa uscarea amorsajului.

Executarea hidroizoltiei la zidurile asezate pe fundatii

Pentru zidariile agezate pe fundatie, se va executa un strat de izolatie hidrofuga rigida in grosime de 3 cm, cu
mortar de ciment cu dozaj de 600 kg de ciment la me de nisip si adaos de Apastop sau similare.

Executarea hidroizolfiei la plangeele din beton

Hidroizolatja este alcatuita din amorsare si doua straturi de carton asfaltat. Se vor respecta cu strictete
instructiunile de executare, ale firmei producatoare. Protectia hidroizolatiei o reprezints o sapa din ciment marca M 100-
T si respectiv pardoseala de gresie executata deasupra.

Executia hidroizolatiei la plinte si strapungeri

La punctele dificile (guri de scurgere, strapungeri, dolii, coame, scaf, etc.) hidroizolatia se va intéri cu straturi
suplimentare din panza sau tesaturi bitumate conform fiselor tehnologice specifice.

Hidroizolatia verticala la plinte si scafe se va executa numai cu panze, conform pct.3.12, normativ C.112-80, pe o
inaltime de 20 cm. Protectia hidroizolafjei verticale o reprezinté plinta din gresie executata deasupra. Montarea gurilor de
scurgere interioara se va face conform STAS 2741-80.

La terminarea lucrarilor de hidroizolatie suprafata se curata prin maturare cu o perie cu par moale.

13.6. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Se vor respecta conditiile generale din CSGA punctul B 6.

Verificarea calitatii i receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente C.56-85".

Lucrarile de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi peste 50C.

Verificari ale lucrarilor pe parcurs

Pe parcursul executarii hidroizolatjei trebuie facute unele verificéri care vor fi trecute in procese verbale de lucrari
ascunse si din care trebuie sa reiasa urmatoarele:

- daca alcatuirea structurii hidroizolatiei este identica cu prevederile si detaliile de executje ale proiectului si
corespunde conditiilor de functionare corecta;

- daca executja s-a efectuat in ordinea si etapele corespunzatoare;

- daca pe parcursul executiei au fost verificate suprafetele suport, calitatea amorsarii, temperatura masticului de
bitum, calitatera si lipirea corectd a fiecarui strat de foi bitumate.

Daca se considera necesar se va putea face si o verificare practica a executiei prin metoda sondajului aleator.
Verificarile ce trebuie efectuate pe parcursul lucrarilor de hidroizolatji sunt:

- stratul suport $i nu prezinta asperitati mai mari de 2 mm iar planitatea lui s fie continua, fiind admisa ca abatere
0 singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in orice directie;

- corectarea cu mortar de ciment la panta de maximum 1 : 5 a denivelarilor de max.10 mm admise intre elementele
prefabricate de acoperis;

- racordarile intre diverse suprafete, cu abateri admisibile din proiect sau prescriptii tehnice de 5 si 10 mm la raza
de curbura si de 10 mm la [atimi;

- respectarea retetelor gi procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutii etc), conform
normativului C.112-80;

- starea de umiditate corespunzatoare stratului suport amorsat (printr-o metoda de santier), unde pentru fiecare
1000 mp se fac 5 probe de desprindere a cate unei fasii de carton bitumat de 5 x 20 ¢m, lipitd pe suport, pe 2/3 din
lungime si care dupé 2 ore trebuie sa se rupa prin carton sau prin stratul de bitum sau cu aparate pentru determinarea
umiditaii;

- lipirea corecta a foilor. Nu se admis dezlipiri, alunecari si basici cand acestea apar, repararea lor este obligatorie;
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- latimea de petrecerea foilor (7...10 cm longitudinal, minimum 10 ¢m, frontal), se admit 10% in foi cu petreceri de
minimum 5 cm longitudinal $i minimum 7 cm frontal; in cazul in care aceste valori nu sunt respectate, stratul respectiv
trebuie refacut.

Verificari finale

Verificarile finale, globale se vor face la lucrari terminate, si constau din:

- verificarea etangeitatii hidroizolatiilor prin inundare cu apa timp de 72 ore a suprafetelor cu pante pané la 2%
inclusiv. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat:

- la suprafete se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea in punctele cele mai
coborate a gurilor de scurgere iar prin turnarea de apa in punctele mai ridicate se va verifica daca gurile de scurgere
functioneaza bine.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, consultantul poate decide desfacerea local

sau pe suprafete mai mari a hidroizolatiei si refacerea ei.

13.7. MASURATORI SI DECONTARE

Lucrarile de izolare hidrofuga se vor masura si deconta la metru patrat de hidroizolatie executatd, conform
planselor din proiect, separat pentru fiecare tip de hidroizolatje utilizata, cu scaderea golurilor mai mari de 0,25 mp.

Lucrarile de izolare hidrofuga a gurilor de scurgere se vor masura si deconta la bucata.

13.8. STANDARDE DE REFERINTA

Pe langa cele generale specificate in CSGA, vor fi respectate urméatoarele:

- ,Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatji aferente” Indicativ C56-85,
publicat in Buletinul Constructiilor, vol.1-2/1986.

- C 16-84 - "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructji $i instalatii aferente”.

- C 112/1980 — Normative pentru proiectarea si executarea hidroizolatjilor din materiale bituminoase la lucrarile
din constructii;

- STAS 1255/1 - 85 - Lucrari de hidroizolatji in constructii. Tehnologie;

- STAS 2355/3-85 - Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri.

CAP. 13 TINICHIGERIE

Generalitati: Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrari de executie a lucrarilor de tinichigerie.

Standarde, normative gi prescriptii care guverneaza executia lucrarilor:

STAS 2389-92 Constructii civile, industriale si agricole. Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire

SR EN 607:2006 Jgheaburi de streasina cu pereti frontali rigidizati cu bordaj si burlane pentru apa pluviala cu
imbinari petrecute, realizate din foi metalice

SR EN 607:2006 Jgheaburi de streasina si racorduri din PVC-U. Definitii, cerinte si metode de incercare

SR EN 1462:2006 Carlige pentru jgheaburi de streagina. Cerinte si incercari

Mostre, testari: fnainte de comandarea si livrarea materialelor necesare executarii lucrérilor vor fi puse la
dispozitia beneficiarului spre aprobare urmatoarele mostre:

- tabla zincata

Materiale si produse:

- jgheaburi confectionate din tabld zincata de 0,5 mm, semirotunde D15 cm uzinate. (de aceasi culoare ca si
invelitoarea)

- burlane confectionate din tabla zincata de 0,5 mm rotunde D15,4 cm uzinate.

Livrare, depozitare manipulare:

Se va asigura protectia tablei, ferind de contaminarea cu materiale care le pot pata sau distruge glazura.

Se va avea grija la transport si depozitare atat la tabla cat si la burlane si jgheaburi conform STAS 2389-92.

Executarea lucrarilor:

Operatjuni pregéatitoare;

- verificarea calitatii materialelor necesare

- instruirea formatjunilor de lucru

- receplionarea calitativa a executjei

La executarea invelitorilor din tigla metalica se va tine cont de urmatoarele:

- respectarea pantei la jgheaburi (max. 0,5% ); sa corespunda proiectului si $a nu permita stagnarea apei in
jgheaburi

- asezarea jgheaburilor sa fie cu min. 1 cm si max. 5 cm sub picatura streaginei 4

- marginea extericara a jgheaburilor s& fie cu min. 2 cm mai jos decat marginea interioara si dedesubtul
prelungirii planului invelitorii

- fixarea jgheaburilor sa se faca cu carlige din platbanda zincata sau protejata anticoroziv prin vopsire, montate
ingropat in astereald si fixate corect, la distantele din proiect
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- Jgheaburile i burlanele din tabla zincata vor corespunde cu STAS 2389-92 - burlanele sa fie montate vertical,
cu abateri maxime de 0,5 cm/m §i sub 5 cm bratéri de tabla zincata, cu tronsoanele petrecute etans cel superior in cel
inferior pe cca 6 ¢m, iar la imbinare cu tuburile de fonta sau la canal s nu permita pierderile de apa.

- glafurile, sorturile sa aiba panta transversald spre exterior, sa fie prevazute cu l&crimar si sa fie bine fixate cu
cuie si sarma, cu strapungerile lipite cu cositor iar la pante sub 7% sa aiba falturile cositorite

Terminarea lucrarilor:

Dupa terminarea lucrarilor se vor indeparta toate resturile ramase pe invelitoare

Verificari in vederea receptiei:

Se vor face verificari la:

- aspectul si starea generala

- elementele geometrice - fixarea tablei pe suport

- rosturile - corespondenta cu proiectul

Masuratoare si decontare:

Burlanele, jgheaburile si glafurile se masoara la metru linear,

Sistem parazapada:

Pentru prevenirea alunecarii zapezii de pe acoperis in vederea protejarii jgheaburilor si evitarea traumatizarii
oamenilor se monteaza sistemul parazapada care se monteaz la o distanta de aproximativ 1m - 1,5 m de streaging,
adicd la al freilea si al patrulea modul al panoului de tigld metalica. in afard de functionalitate, sistemul parazapada
trebuie sa fie montat in asa fel ca sa asigure si un aspect placut. De acea se recomanda urmatorul procedeu de
montare: spre exemplu daca primul system parazapada a fost montat la al patrulea modul, atunci al doilea se monteaza
la modulul @ treilea, al treilea la modulul al patrulea, al patrulea la al treilea modul, 18 etc. Partea superioara a sistemul
sistemului parazapada se prinde cu surub autoforant la capatul modulului in imediata apropiere de prag. Partea
inferioara a sistemului parazapada de asemenea se prinde cu surub autoforant de partea superioar a ondulei de tigla
metalica. Pentru prinderea sistemului parazapada cu lungimea de 1 m, de obicei se folosesc 8 suruburi autoforante, 4
pentru partea superioara i 4 pentru cea inferioara.

CAP. 14 INVELITORI DIN TIGLA CERAMICA
Acest capitol cuprinde specificafii pentru lucrari de executie a invelitorii din tigla ceramica.

a. Breviar de calcul
Cantitatile de lucrari de invelitori din tigle au fost evaluate pe baza masuratorilor de teren si datelor empirice,
structurate astfel: LUCRAR| LA NIVELUL ACOPERISULUI
b. Nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea
A11.Fatade NV si SE propuse sc. 1:100
c.Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, pentru
materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor, normativelor si a prescriptiilor tehnice

MATERIALE UTILIZATE
Felul materialului Modul si dimensiunea de livrare Indicatii de folosire(domeniul de
utilizare)
Tigla ceramica solzi lungimi intre 420 - 350 mm cu invelitori
latime intre 200 - 150 mm
Tigla ceramica pt coame | compatibile cu tiglele solzi ca si coame
aspect si dimensiune
Accesorii invelitori
Sipci lemn suport Conform prevederilor de executie | invelitori si came

NP-069-02. - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor a acoperisuri in pant4

Tigle ceramice solzi+coame

Tiglele solzi presate au lungimi Tntre 420 — 350 mm cu latime Tntre 200 — 150 mm Tn functie de tip si fabricant.

Tiglele si coamele trebuie sa fie prevazute cu gauri de prindere. Diametrul gaurilor de prindere trebuie sa fie de
1,5 mm la tigle si de min. 2,0 mm la coame.

Se admite ca max. 5% din {igle sau coame sa nu aiba gauri de prindere.

inaltimea ciocurilor pentru prinderea tiglelor se recomanda s fie de 20 mm, dar nu mai mica de 15 mm.

Culoarea:caramizie(culoarea naturala)

Caracteristici fizico-mecanice:
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- sunetul la lovire cu un ciocan trebuie sa fie clar, nedogit;

- structura in aparatura trebuie sa fie omogend, compacta, cu granulatie mica si fara stratificatii care s&
influenteze rezistenta la Inghet, dezghet;

- impermeabilitatea, capacitatea portantd si rezistenta, dezghet, conform SR EN 539-2:2006

Forma figlelor si a coamelor trebuie sa fie regulaté si fard valuri, cele fabricate manual pot fi convexe spre
planul cu cioc cu sageata max.1/2 grosimea tiglei.

Se admite denivelarea colturilor de maxim 4 mm. Turtiri la colturi se admit pe max. 1/3 din indltime. Nu se admit
crapaturi.

Granule de var sau alte corpuri straine se admit cu diametrul maxim de 3 mm. Bavuri nu se admit. Se admit
mici variatii de nuanta.

Toate materialele livrate pe santier vor fi insotite de certificat de calitate. inaintea receptiei se verifica cantitatea,
calitatea ambalajului si a produselor livrate, corespondenta cu conditiile tehnice de dimensiune si calitate.

Culoarea tiglei

Tiglele fara falt vor fi de culori diferite - nuante diferite ale aceleiasi game cromatice natur, pentru a rupe
monotonia aspectului tiglelor noi si pentru a sugera imaginea unei invelitori istorice. In mod obligatoriu toate tiglele
antichizante din aceste game vor avea caracteristici fizico-chimice identice si vor fi fumizate de acelasi producétor.

Materiale auxiliare
opritori de zapada

Tiglele parazapada

Tiglele parazapada nu pot opri cantitétile mari de zapada, naceste cazuri este recomandat folosirea
sistemelor auxiliare de parazapezi (grilaje parazapada). Tiglele parazapada se vor aseza in al doilea si al patrulea rand,
calculat de la streasina -in ritm de doua tigle.

grilaje parazapada

cuie

sarma zincata

Sipci de lemn Se vor folosii sipci drepte fara noduri . Dimensiunea sipcilor va fi 2,4x2,4cm.
Distanta intre sipci- conform prescriptiile producatorului

Panta acoperisului | Distanta intre sipci Distanta intre sipci | Metode de fixare
Acoperire simpla Acoperire dubla
Peste 25 15,5cm 31,5¢cm Nu se fixeaza
Peste 30 16¢cm 32,5¢cm Nu se fixeaza
Peste 35 16,5¢cm 31cm Nu se fixeaza
Peste 40 17cm 30cm Se fixeaza fiecarea 2 -3 tigla cu cui
Peste 50 17cm 30cm Se fixeaza fiecare tigla cu cui

Petrecerea minimala a tiglelor de 8 cm, respectiv 10 cm se asiguré prin stabilirea corecta a interaxulului sipcilor
in functie de lungimea tiglei:

a) la agezare simpla interaxul sipcilor (y) = lungimea tiglei (x) -8 (10) cm

b) lz agezare dubla interaxul sipcilor (y) = lungimea tiglei (x) — 8 (10) cm

¢) la agezare dubla interaxul sipcilor (y) = [ lungimea tiglei (x) - 8 (10) cm ]/ 2.

d. Dimensiunea, forma, aspectul §i descrierea executiei lucrarii

Lucrari pregatitoare

Pregatirea stratului suport

inainte de inceperea executiei invelitorii, stratul suport al acesteia va fi riguros controlat privind:

-respectarea solutiilor, materialelor, dimensiunile si asamblarea elementelor:

-respectarea pantelor, scurgerilor, planeitatii si aliniamentului fermelor, panelor si cépriorilor, in conformitate cu
datele din proiect: abaterile admisibile de la planeitate masurate cu dreptarul de 3 m lungime este 5 mm in lungul liniei
de cea mai mare panta si de 10 mm perpendicular fata de aceasta;

-sipcile sa fie bine fixate pe cépriori la distante calculate in functie de lungime, verificate de proiectant; -poala
vor avea un sor{ de tabla de zinc de 15 cm I&time prinse cu agrafe la max.40 cm, un rand de carton bitumat continuu pe
intreaga suprafata.

-protectie anticoroziva prevazuta in proiect pentru pértile metalice;
-Indepartarea urechilor de montaj, mustatilor, resturilor de materiale, molozului de pe fata superioara a
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suportului.

in timp de iam4, inainte de Inceperea executiei invelitorii, stratul suport si materialele ce se pun in opera vor fi
bine curatate de zapada si de gheata.

Lucrarile de tinichigerie (rosturi, dolii, pazii, streasini) vor precede montarea invelitorii propriu-zise: Lucrarile de
tinichigerie vor fi din tabla de zinc de 0,6-0,8 mm prinse cu copci de tabla galvanizata. Falturile se executa duble si
cositorite. Racordurile invelitorilor din {igld de calcane si timpane sau acoperirea acestora se va face cu sort din tabla,
care se ridica 20 - 25 cm pe elementul vertical.

Montarea tiglelor

Montarea figlelor se va incepe de la poald catre coama.

Randurile de tigle se vor decala unul fata de celalalt cu o jumétate de tigla. Primul rand de |a streasina si ultimul
rand de la coama este totdeauna dubla.

fn campul invelitorii, tiglele solzi se vor lega de sipca cu sarma zincata la fiecare al patrulea rand. La streasina
si la margini precum si in cdmpul acoperisurilor a caror panta depasesc pe cele uzuale se vor lega toate tiglele. Coamele
invelitorii se vor executa cu tigle de coame. Tiglele de coamele se petrec 8 cm. Fixarea lor se va face cu cuie sau legate
cu sarma. Pentru coamele inclinate montarea coamelor se va face dupa ce In lungul pantei de coama se vor bate dou3
sipci separate prin fururi la maximum 1 m distanta.

Tiglele ce se monteaza la dolii, timpane, contraforturi etc. se vor sectiona la fata locului dupa necesitati.

Executarea lucrarilor pe timp friguros — invelitorile de {igla se pot executa in orice anotimp, cu precizarea ca
lucrarile de rostuire cu mortar de var-ciment sa fie amanate pentru a fi executate pe timp calduros, Mortarul de rostuire
se va colora mineral functie de culoarea tiglei.

Tiglele solzi fara falt vor fi de culori diferite — nuante diferite ale aceleiasi game cromatice, pentru a rupe
monotonia aspectului tiglelor noi si pentru a sugera imaginea unei Invelitori istorice. In mod obligatoriu toate tiglele
antichizante din aceste game vor avea caracteristici identice si vor fi furnizate de acelasi producétor.

e.Ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii

EXECUTAREA LUCRARILOR

Generalitati:

Culoarea tigle folosite va fi cea naturala -caramizie.

Montarea tiglelor

Montarea tiglelor se va incepe de la peala catre coama. Randurile de tigle se vor decala unul fata de celalalt cu
0 jumatate de tigla. Primul rénd de Ia streagind si ultimul rAnd de la coama este totdeauna dubla.

Controlul calitatii

Verificarea calitatii in timpul executiei se va face conform prevederilor din Procedura pentru verificarea calitatji
si receptiei lucrarilor de invelitori ceramice la constructii vechi - PCC-009-2000 si din “Instructiuni pentru verificarea
calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse”.

Pe parcursul executiei lucrarilor de invelitori se va verifica in mod special.

-Indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii, consemnéndu-se aceasta in procesul verbal de lucrari

ascunse;

-Calitatea principalelor materiale ce intré Tn opera conform standardelor si normelor respective;

-Respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier;

-Corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de santier. Pentru lucrarile gasite
necorespunzatoare se vor de dispozitii de santier pentru remediere sau refacere.

f. Standardele, normativele i alte prescriptii

NP-069-02. - Normativ pentru proiectarea, executja si exploatarea fnvelitorilor a acoperisuri in panta

Caracteristici fizico-mecanice ale tiglelor:

- impermeabilitatea, capacitatea portantd si rezistenta, dezghet, conform SR EN 539-2:2006

CERINTE DE CALITATE

Materiale de baza: {igle si coame, ce trebuie sa corespunda conditjilor tehnice prevazute in standardele SR EN
1304 / 2005 - Tigle de argila arsa pentru acoperisuri discontinue. Definitii de produse si specificatii; SR EN 1024:2000,
SR EN 538:2000, SR EN 539-2:2006 - Conditji de calitate pentru tigle

Materialele auxiliare - sipci, mortar de ciment, var, cuie, sarma zincata, tabla zincaté de culoarea identica cu
cea tiglei, materiale marunte de lipit, carton bitumat sau impaslitura din fibra de sticla bitumata, trebuie sa corespunda
standardelor din tabel.

g. Conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea

Controlul si receptia lucrarilor de trasare:
1. toate elementele se vor trasa premergator executiel.
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2. se va verifica pozitionarea elementelor n raport cu situatia existenta pe santier,

3. In cazul unor diferente aparute se va lua legatura cu proiectantul general sau proiectantul de specialitate.

4.n final, se va face receptia si se vor consemna constatarile fntr-un registru de procese verbale pentru
verificarea calitatii lucrarilor.

Receptia lucrarii

Receptia lucrarilor de invelitori se va face la completa terminarea executiei lor, inclusiv tinichigeria si va consta

in:

a. Verificari scriptice privind:

- calitatea suportului pe baza de proces verbal de lucrari ascunse;

- calitatea materialelor puse in opera pe baza de certificate de calitate si executand buletine de incercari sl

analize;

b. Verificari fizice privind:

- completa terminare a lucrarilor de invelitori;

- respectarea prevederilor NP-069-02, a detaliilor tip a proiectului lucrarii si a dispozitjilor de santier.

_ La receptia lucrarilor se va proceda la examinarea lor minutioasa, in special la dolii, racordari, strapungeri,
rosturi. Invelitorile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor condifji:

- sa respecte cotele si pantele prevazute, cu abatere admisibila la pante de maxim 5% fata de cele prevazute in
proiect;

- s indeplineasca functia de indepartare completa a apelor pluviale si sa asigure conditja de etanseitate
generala;

- elementele rigide ale invelitorii (figle) sa nu prezinte rupturi, crapaturi perforéri gresite, sa fie fixate de suport,
pe care sa reazeme fara sa joace, sa aiba petrecerile aliniate si suficiente pentru a asigura etanseitatea generala a
invelitorii (privind Tnvelitoarea pe dedesubt, nu trebuie sa se vada lumina din exterior, atat in camp mai ales in dreptul
racordurilor la turn, calcane).

Conform Programului de control al proiectantului de arhitectura faza de lucrare montare invelitori din {igla va fi
supusa controlului fiind verificata calitativ si din punctul de vedere al conformarii la prevederile proiectului. Se va Tncheia
un Proces Verbal de receptie calitativa,

h. Urmérirea privind comportarea in timp a constructiei si documentatia privind post-utilizarea
constructiilor

in timpul exploatarii normale a constructiei, se va urmari in mod sistematic comportarea invelitorii constructiei,
verificandu-se periodic starea constructiei, verificandu-se cel putin odata pe an, prin vizionare, toate elementele de
constructii si instalatii, consemnandu-se neregulile constatate in procese verbale.

Se va acorda atentie verificarii starii tehnice ale acoperisurilor, invélitorii si tinichigeriei si instalatiilor purtatoare
de apa, ludndu—se masuri imediate pentru eliminarea defectiunilor constatate.

Se vor controla elementele de constructii din lemn, verificAndu—se daca nu cumva sunt umede, atacate de
ciuperci sau insecte xilofage. Va fi verificata starea ignifugarii elementelor din lemn .

Se vor efectua controale privind starea invelitorilor constructiei, in urma evenimentelor exceptionale cum sunt:
cutremurele, incendiile, inundatiile, ploile torentiale, caderile masive de zapada, prabusirile sau alunecarile de teren, etc.

Pe baza constatarilor facute se vor executa lucrai de intretinere, de reparatii curente si de reparatii capitale, cu
respectarea legislatiei Tn vigoare.

Observatiile privind comportarea in timp a constructiilor vor fi inscrise in JURNALUL EVENIMENTELOR,
evenimentele find consemnate, codificate in functie de categoria de evenimente, prezentandu- se efectele sale asupra
constructiei, fiind notate cu :

UC - urmarirea curenta

US - urmarirea speciala

M — masuri de interventie in cazul constatarii de deficiente (reparatii, consolidari, demolari, etc.)

E - evenimente exceptionale , cutremure, incendii, inundatiil, ploi torentiale, caderi masive de zapada, prabusiri
sau alunecari de teren, etc.

Intocmit 1\ oow o
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Drolectant S.C. ANESI PROIECT S.R.L.

Baia Mare

beneficiar COMUNA OCNA SUGATAG,

JUDETUL MARAMURES

"Cresterea eficientei energetice si
gestionarea inteligenta a energiei
la cladire gradinita-scoala cu
clasele |-V, in localitatea Budesti
(Susani), comuna Budesti,
judetul Maramures™

speclalitatea Cdnstruciii si instalatii
Taza de prolectare |
aza de prolectare P.Th.
Nnrprolect
34 - 2023

EXEMPLAR 1



Denumirea: "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI LA CLADIRE GRADINITA- SCOALA CU CLASELE I-IV, IN LOCALITATEA
BUDESTI (SUSANI), COMUNA BUDESTI,JUDETUL MARAMURES"

Beneficiar: COMUNA BUDESTI, JUDETUL MARAMURES
Amplasament: Jud. MARAMURES, Com. BUDESTI, loc.Budesti , NR. 543
Faza de proiectare: P.Th.

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI
LA CLADIRE GRADINITA- SCOALA CU CLASELE
-V, IN LOCALITATEA BUDESTI (SUSANI),
COMUNA BUDESTI, JUDETUL MARAMURES

PROIECT NR.: 34/ 2023

PROIECTANT GENERAL: S.C. ANESI PROIECT SRR.L.

ADRESA: JUDETUL MARAMURES, ORAS BAIA MARE, STR. I.L. CARAGIALE,
NR. 7/10

PROIECTANT ARHITECTURA: S.C. ARHIBOX STUDIO SRL- arh. ALEXANDRU ILIES



|. MEMORIU TEHNIC GENERAL

Realizarea lucrérilor se va face in conditile respectarii Legii nr. 10/1995 “Legea privind calitatea in
constructii “ si a Regulamentului de conducere a calitétii in constructii prin H.G. 261-1994.

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

Denumirea obiectivului de investitii: "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA INTELIGENTA
A ENERGIEI LA CLADIRE GRADINITA- SCOALA CU CLASELE I-1V,
IN LOCALITATEA BUDESTI (SUSANI), COMUNA BUDESTI, JUDETUL
MARAMURES"

1.1 Amplasament . jud. Maramures, com. Budesti, localitatea Budesti, nr. 543

1.3. Ordonatorul principal de credite  : MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
1.4 Investitorul : MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

1.5. Beneficiarul investitiei :.Comuna Budesti, judetul Maramures

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de
executie :SC ANESI PROIECT SRL - proiectant general
Baia Mare, str. |.L. Caragiale 7/10

2 PREZENTAREA SCENARIULUI APROBAT IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI, CUPRINZAND:

a) Descrierea amplasamentului;

Comuna Budestii este situata in bazinul superior al raului Cosau, care strabate comuna de la sud-est spre nord-
vest, la poalele Muntilor Gutai, care strajuiesc comuna in partea de sud-vest. La 45 km distanta de municipiul Baia
Mare, la 25 km de Municipiul Sighetu Marmatiei si 18 km distanta de orasul Cavnic. Este format din localitatile



Budesti- centru administrativ si Sarbi. Comuna face parte din Maramuresul istoric, avand o populatie de 3055
locuitori ( coform recensamént din 2011).

Comuna este asezata in extremitatea vestica a Grupei de Nord a Carpatilor Orientali la o altitudine mediede 610 m,
in Depresiunea Maramuresului, pe valea raului Coseu, la intersectia drumul judetean DJ186B — Ocna Sugatag —
Sighetu Marmatiei si DJ109Fce leaga comuna de orasul Cavnic .

Accesul |a proprietate este asigurat din drumul comunal pieftruit amplasat pe latura estica a parcelei,
conform planului de situatie anexat.

Vecinatatile parcelei sunt urmatoarele:
-la sud: drum comunal asfaltat
-la vest si nord,: proprietati private

b)Topografia
Terenul este cu o panta generald medie/mare, trecerea de pe o terasa pe alta facandu-se cu "pasi” mari
de 1,00-1,50 m, dar cladirea este situatd pe un teren practic plan  cu mici deniveldri antropice si o usoasa
declivitate sud nord.
Stabilitatea la data executarii lucrarilor de teren ( noiembrie 2021) era asigurata. Intreaga zona este stabil3
fara pericol de alunecare.

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima

Din punct de vedere climatic, localitatea Budesti are o clima temperat continentald cu o medie a
temperaturii de 17 °C, vant dinspre S cu 10 km/h, umiditate de 36 %

Temperatura medie anuala a aerului 0-1,50C. Temperatura minima lunara se inregistreaza in februarie -8-
100, iar cea maxima in iulie +100. Ingheturile si dezgheturile repetate, au ca efect formarea unui relief periglaciar,
din ,marmite”, ce au aspectul unor musuroaie, cu o raspandire reprezentativa in zona.

Precipitafii anuale: cele mai abundente se realizeaza in intervalul mai-iunie, iar cele mai scazute in luna
lanuarie.

In zona studiata, cantitatile de precipitatii variaza in jurul valorii de 1150 mm. Zapezile abundente se
mentin 125-150 zile pe an. Vantul bate in mod frecvent din sectorul vestic, incadrandu-se circulatiei generale a
atmosferei, caracteristice pentru nordul t&rii. In zona amplasamentului vantul are o viteza medie de 7-8 m/sec.

Hidrologic si Hidrogeologic

Cosaul izvoraste de sub culmile Sarmates prin izvorul Calinii si de sub Prislop prin izvorul Rosu si din
izvorul Negru, strabatand comuna de la sud-est spre nord-vest, primind in drumul sdu afluenti: Sava, Oanta,
Rasorul, Grua si Valea Popii.

Zona, in intregime, este caracterizaté prin existenta unei panze de apa freatica, situata la adancimi de -
4,50 + -6,00 m fata de cota terenului natural, in nivelul de bolovanis si pietris .

Variatile nivelului panzei de apé freatica sunt in stransd legaturd cu regimul precipitatjilor si de debitul
raului Cosau.



d) Geologia si seismicitatea

Comuna Budesti este asezatd in bazinul superior al raului Cosau, apartinand Piemontului Gutinului, ce se
dezvolta sub abruptul muntjlor Gutai, avand caracter de piemont tipic de acumulare si aspect de culmi deluroase in
alternanta cu bazinete depresionare.

Piemontul Gutinului s-a format in timpul periglaciarului din material carat, care la partea inferioara se
continua cu culmi deluroase.

Satul este marginit la sud, de culmile Fagadaul Pintii ( 1258 ), Plesca ( 1322 ) si Prisaca, (ce fac hotar cu
comuna Baiut). Spre sud-vest comuna se invecineaza cu comuna Botiza, fiind despariitd de aceasta de culmile
Sarmates si Clife.

Scoala Susani este situat pe platoul terasei T3 a raului Coséu, terasa Tnalté, pe alocuri abrupt, aluvionara.

Geologic, Satul Budesti asezat fiind in piemontul Gutaiului este alcatuit din material eruptiv si sedimentar,
dispus intr-o stratificatie mcrucxsata cu grosimi exirem de variabile, care acopera roca de baza, alcatuitd din
formatiuni pliocene si neogene.

Amplasamentul terenului fiind pe terasa superioard a Cosaului este alcatuit din depozite acoperitoare
aluvionare de vérsta cuaternard reprezentate prin argile prafoase, nisipoase, consistente, nisipuri sl pietrisuri,
bolovanisuri cu grosimi de 2,00 - 4,00m, ce stau peste roca de bazi. Prezenta nisipurilor si a pletnsulw marunt in
partea superioara a coloanei ltologice se datoreaza paleoterasei T2 sau de lunca a Cosaului

In fundament sunt roci magmatice - andezite si aglomerate piroclastice apartinind activitatii eruptive din
Neogen si roci sedimentare de varstd Panonniana cu grosimi de peste 300m formate din alternante de argile
marnoase compacte §i intercalatii lenticulare de nisipuri.

Din punct de vedere seismic amplasamentul se incadreaza in zona ce corespunde unei acceleratii la
nivelul terenului de ag =0.15 g pentru o perioadad de colt a spectrului seismic Tc = 0.7 sec, considerand un
cutremur cu interval mediu de recurentd de 225 ani (conform normativului P100-1/2013).

e) Devierile si protejarile de utilitati afectate
Utilitatile existente nu vor fi afectate prin realizarea lucrarilor propuse.

f) Suresele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alele asemenea pentru lucrari  definitive si
provizorii

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza din reteaua de distributie energie electrica,
existenta in localitatea Sat Sugatag, prin intermediul unui brangament trifazat,

Alimentarea cu apa potabila a obiectivului se face din refeaua de apa potabila existenta in zona. Cldirea
existentd beneficiaza de brangament de apa, presiunea apei din refeaua publica este suficienta pentru
alimentarea cu apa rece menajera a tuturor consumatorilor din incinta.

Canalizare ape uzate menajere:

Instalatia interioara de canalizare preia apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare si le
dirijeaza catre bazinul vidanjabil existent.

Incélzirea spatiilor:

Se realizeza prin corpuri statice alimentate de la CT care functioneaza cu combustibil solid.

g) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
Accesul la proprietate este asigurat din drumul comunal pietruit amplasat pe latura estica a parcelei,
conform planului de situatie anexat.

h) Céile de acces provizorii;
Nu este cazul.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil:
Conform certificatului de Urbanism nr.41/25.11.2021 prelungit, emis de Primaria Comunei Budesti,



imobilul este situat in zona de protectie fata de obiective cu valoare de patrimoim Biserica de lemn ,SF.Nicolae”
Budesti — Susani, motiv pentru care, prin prin Certificatul de Urbanism sus mentionat s-a solicitat avizul Directiei
Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Maramures.

2.2. SOLUTIA TEHNICA CUPRINZAND:

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Terenul se afla in domeniul public proprietate a comunei Budesti, intravilanul localitatii Budesti,
conform actelor anexate. Constructia, care face obiectul acestei investitii, este o cladire parter construita in anul
1948 si este inregistrata ca §i « Scoala ». Este proprietatea comunei Budesti, conform “Inventarului bunurilor
domeniului public al comunei Budesti, pozitia 14.
Aceasta cladire, luand in considerare istoricul si actele existente in timp, se poate analiza prin existenta
actuala a celor 2 functiuni cu accese separate : gradinita si scoala generala cu clasele I-V.
Dupa lucrarile propuse, cladirea isi pastreaza functiunile existente.
Principalele caracteristici ale cladirii, sunt:
o cladirea se dezvolta pe un singur nivel
o functiunea actuala a cladirii este de unitate de Tnvatamant, functiune ce se va péstra si dupa
realizarea interventiilor propuse.
o cladirea este racordaté la utilitatile edilitare existente in zona : instalatji electrice, alimentare cu
apa, canalizare in bazin vidanjabil.

INDICATORI TEHNICI:

Caracteristicile constructiei studiate
- Functiuni: cladire de invatamant (gradinita si scoala generala cls |-IV)
- Categoria de importanta; C-normala
- Clasa de importanta: |l ( constructii de importanta deosebita-scoala cu grupe de gradinita in
componenta-conf. P100/1 - 13)
- Regim de inaltime: P
- H max coama: +6.81m (calculata de la cota +0.00)
- H max strasina: +3.46m (calculata de la cota +0.00)
- Suprafata teren: St = 3210 mp( din acte)
- Suprafata construita existenta: 278 mp
- Suprafata construita propusa: 301 mp
- Suprafata desfasurata existenta : 278mp
- Suprafata desfasurata propus : 301mp
- POT existent = 8.9%
- POT propus =9.4%
- CUT existent = 0.09
- CUT propus = 00094
- Suprafata utila cladire gradinita/scoala existent : 274.34mp
- Suprafata utila cladire gradinita/scoala propusa : 274.34mp
- Suprafata utila cladire CT existenta: 0.00mp
- Suprafata utila cladire CT propusa: 16.00mp



DESCRIEREA FUNCTIONALA

Cladirea existenta analizat este o constructie dezvoltata pe un singur nivel - parter. Din datele furnizate
de proprietar imobilul a fost realizat in anul 1948. Proprietarul nu define cartea constructiei, astfel ¢& nu se cunosc
date despre modul de realizare sau despre interventiile in timp asupra cladirii.

Functional datorita vechimii cladirii aceasta are evidente deteriorari ale finisajelor dar si functional aceasta
nu se mai incadreaza in cerintele normativelor actuale. Astfel s-a incercat refacerea fluxurilor interioare pentru a
indelpinii cerintele de siguranta si de sanatate existente.

Functional fluxurile si incaperile rezultate se vor dispune astfel:

FUNCTIUNEA | Destinatie incapere Au-mp
Hol acces 9.92
Sala de clasa 39.17
SCOALA Sala de clasa 48.33
1. Gr sanitar 21.73
Sutila scoala 119.15
Hol acces 29.00
Sala de clasa 50.65
GRADINITA Debara 11.04
2 Gr sanitar 14.10
Sutila scoala 104.79
Sutila totala cladire scoala/gradinia 223.94
3 CT Sutila CT 4.00
Sutila totala 227.94
TOTAL Suprafata construita 300.74
Suprafata desfasurata 300.74

Fluxuri tehnologice:

Cladirea gradinita/scoala este impartita in 2 spatii functionale cu accese directe din exterior care cuprind
sali clasa, grupuri sanitare, holuri.

In zona accesului gradinitei, in fatada vestica , treptele aferente se vor reface ingloband si rampa pt
pers.cu handicap.Treptele de acces se vor reface si se vor placa cu piatra, realizandu-se o suprafata omogena,
care sa sublinieze accesul in cladire.

Cladirea CT este proupsa a se realiza in partea de nord a cladiri.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei;

SITUATIA PROPUSA

Derularea proiectelor prin “Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a
energiei in cladirile publice” au ca obiectiv imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local, in vederea
satisfacerii si eficientizarii serviciilor prestate in interesul populatiei comunei. In acest context si tinand cont de
starea generala a cladirii, asupra careia se propune prin aceasta documentatie sa se intervina, se urmareste
atingerea obiectivelor specifice si anume:
reducerea consumului de energie termica pentru asigurarea necesarului de caldura:
cresterea confortului termic al personaluilui care-si desfasoara activitatea in cadrul cladirii:
cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de incalzire;
reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor;



SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
Cladire gradinita-scoala

Sistemul constructiv:
Sistemul structural al cladirii, analizat in termeni globali, se prezinta astfel:
- zidarie portanta cu compartimentare rara, tip celular, pe zona salilor de clasa si culoar marginal,
- planseu peste parter din grinzi de lemn.
- acoperis tip sarpanta de lemn pe scaune, rezemate pe elementele portante ale planseului peste parter.
Invelitoarea actuald este din azbociment ondulat.
- fundatiile cladirii sunt directe, de suprafatd, realizate ca fundatii continui din beton ciclopian cu soclu din
beton, avand latimea de cca 0,50 m, la 0 adancime variabila de cca -0,90+-1,00 masuraté de la nivelul terenului
In urma studiilor facute si a anlizarii cladirii, s-au identificat problemele care fac obiectul lucrarilor
care se vor executa. Astfel, masurile propuse pentru atingerea scopului acestui proiect sunt:

a)Descrierea principalelor lucrari de interventie:

- Lucrari de interventii lainfrastructura in vederea consolidarii zonelor degradate.

- Inainte de anveloparea cladirii, se vor decoperta toate zidurile portante de tencuielile neaderente, inclusiv
mortarul din rosturi pe o0 adancime de cca 3 cm.

- Se va analiza amploarea fisurilor constatate pe suprafata peretilor. Cele de suprafata, cu latime redusa, sub
cca 1,0 mm, se vor sanfrena si inchide cu rasini epoxidice. Zonele identificate cu fisuri adanci - crapéturi, care
patrund peste % din grosimea peretilor, se vor camasui cu plase sudate si conectori metalici. Modul de realizare se
va analiza la fata locului, deoarece prinderile necontrolate, prin forare, ale conectorilor in zidaria cu mortar inert pot
produce degradari ale peretilor.

- Inainte de realizarea tencuielilor, toate rosturile golite se vor inchide cu mortar M10Z.

- Pentru interventii la soclu se vor utiliza mortare hidrofuge pentru a stopa accesul apei spre baza peretilor
parter.

- Concomitent cu decopertarea podului de materialele termoizolante vechi se vor revizui grinzile planseului
peste parter existente, cu Tnlocuirea / consolidarea celor degradate. De asemenea se vor verifica si consolida
prinderile grinzilor de cosoroaba perimetrald, lucrare inaccesibild la data verificarii la fata locului.

- Se vor revizui elementele de lemn ale sarpantei, cu inlocuirea celor degradate si refacerea mbinarilor
deteriorate.

b)Descrierea altor categorii de lucrari incluse in solutiile tehnica de interventie propusa:

- izolarea termica a fatadelor, partea vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei
aferente accesului in cladire, cu tamplarie eficienta energetic;

- izolarea termica a fatadelor, partea opaca, pereti exterior-15 cm vata minerala de fatada, polistiren extrudat
de 5 cm soclu;

- fermoizolarea placa pe sol cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm-zona gradinita;

- termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu vata minerala bazaltica de 20cm grosime;

- inlocuireainvelitoriidin eternit cu invelitoare din table amprentata;

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii;

- repararea si inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice,

- demontarea sobelor de teracota si refacerea pardoselilor;

- construire cladire pentru a crea spatiu necesar pentru centrala termica;

- realizarea unei rampe de acces in cladire pentru persoane cu dizabilitati;

- realizarea instalatiei interioare de distributie a agentului termic, inclusiv izolarea termica a acesteia,

- dotarea cu cazanin centrala termica

- dotare cu corpuri de incalzire statice,

- inlocuirea si completarea instalatiei interioare de distributie a apei calde de consum, inclusiv izolarea
termica a acesteia;

- reabiltarea si modemizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate;

- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente, inclusiv suplimentarea numarului acestora,
cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, inclusive tehnologie LED;



- Instalarea de corpuri de iluminat cusenzori de miscare/prezenta acolo unde se impun

- demontarea instalatillor si a echipamentelor montate aparent pe fatade, precum si montarea remontarea
acestora, dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

- lucrari de montare a instalatiilor electrice de forta in centrala termica:

- sisteme de alimentare cu energie utilizand instalatii cu panouri solare si fotovoltaice.

- dotarea cu instalatie de paratraznet si instalatie de detctie si semnalizare incendiu.

Lista echipamente tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Sistem solar apa calda menajera cu boiler V=200 |

BUC. 1,000
Set panou fotovoltaic 2,4k\W

BUC. 1,000
Cazan cu functionare pe combustibil solid cu gazeificare P=30k\W BUC. 1,000

Cladire CT - corp nou, propus:

- executarea unei placi armate peste fundatii;

- executarea zidariei de rezistenta exterioara de 30 cm grosime;

- executarea planseului din beton armat peste parter, cu strat termoizolant din vata minerald de 15 cm grosime;

- executarea acoperisului cu invelitoare din tigld metalica, pe o structurd de sarpanta simpla din lemn;

- pardosea din placi ceramice;

- aplicarea unui placaj din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime.

- pe suprafata exterioara a anvelopei se va aplica o solutie de imbunatatire a rezistentei termice prin placarea
acesteia cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime;

- montarea tamplariei din PVC in sistem termopan, cu geam de tip LOW-E 5;

- montarea glafurilor interioare din PVC cu grosimea de 20 mm si a glafurilor exterioare din aluminiu;

- Inchiderea anvelopei la partea superioara se va executa dintigla ceramica, pe o structura tip sarpanta din
lemn pe scaune.

¢) Trasarea lucrarilor;

Trasarea pe teren a lucrarilor se va face de personalul specializat, dotat cu aparatura corespunzatoare, pe
baza proiectului, in prezenta beneficiarului, antreprenorului general, executantului si proiectantului.
Trasarea lucrarilor de constructie (corp 3), determinarea si fixarea pozitiilor obiectivului propus se va face
de catre specialisti topografi.

In prima etapa se traseaza pe teren axele principale ale constructiei proiectate, de la punctele de reper
reprezentate de limitele parcelei.

Trasarea in detaliu a constructiei se va face conform planului de situatie propus si a planului de fundati.

Aceste etape vor fi consemnate prin procese verbale, conform programului de control.

Lucrarile de trasare trebuie s asigure respectarea formei si dimensiunilor proiectate ale constructiei, inclusiv
pozitia reciproca in raport cu alte constructii, respectiv cu limitele proprietatii.

La receptia constructiei dupa terminarea lucrarilor, topografii vor realiza masurtori de verificare pentru
intocmirea planului general cu elementele noi realizate pe teren, in vederea exploatarii constructiei terminate
(inventar, intabulari).

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Constructorul trebuie s& asigure lucrérile de executie, dotarile si materialele de protectie Impotriva degradarilor,
furturilor pana la receptionarea lucrarilor de cétre beneficiar. Beneficiarul va asigura spatjul pentru depozitarea
materialelor, a echipamentelor, o constructie Inchisa, spaii din cladirea existenta, care asigura protectia acestora
cu conditia depozitarii si inchiderii materialelor si echipamentelor la parasirea punctului de lucru.



De asemenea , executantul va asigura masurile de protectie a lucrarilor deja realizate contra degradarilor pe
perioada de iarna sau pe timp ploios.

e) Organizarea de santier.
Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarului de un diriginte de santier atestat
MLPAT. De asemenea antreprenorul va avea in echipa un responsabil tehnic cu executia atestat MLPAT.
Organizarea de santier se va face in sistemul ,fluxuri in lant” - desfasurarea fluxurilor tehnologice fiind urmatoarea:
® |ucrari de demolari
= |ucrari de consolidari si reparatii structurale
* |ucrari de executie a hidroizolatiilor la soclu
* |ucrari de executie a compartimentarilor interioare
= |ucrari de tamplarie si finisaje
* |ucrari de termoizolare fatade, socluri, pod
= |ucrari de instalatii
= lucrari de amenajari exterioare-totuare
Lucrarile de organizare de santier se vor desfasura pe parcela beneficiarului, nefiind necesare alte
suprafete de teren (ale vecinilor sau din domeniul public). in timpul executrii lucrarilor se vor respecta prevederile
cuprinse Tn normativele aflate in vigoare (normele de protectia muncii, de igiena si sénatate, normele de prevenire
si stingere a incendiilor).
Deseurile rezultate din lucrarile de constructii vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata si
depoziate in locuri special amenajate conform prevederilor in vigoare.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind protectia
muncii in constructii;
- Legea 90/1996 privind protectia muncii:
- Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03,1993 - privind protectia si igena muncii in constructii -ed. 1995;
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime:
- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;
- Normativele generale de prevenire si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul M1 nr.775/22.07.1998:
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.
- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Intocmit;
Arh. Alexandru llies




2.2.1 MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

L.DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE

1.1 Denumire proiect:

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA

A ENERGIEI LA CLADIRE GRADINITA- SCOALA CU CLASELE I-1V, IN
LOCALITATEA BUDESTI (SUSANI), COMUNA BUDESTI, JUDETUL

MARAMURES"

1.2 Amplasament: LOCALITATEA BUDESTI nr.543, COMUNA BUDESTI jud.

MARAMURES”

1.3 Date de identificare a beneficiarului:

a. beneficiar: Comuna BUDESTI, judetul Maramures
b. adresa beneficiar: BUDESTI, nr.816, judetul Maramures,

1.4 Incadrare urbanistica: Terenul se afld in domeniul public proprietate a
comunei Budesti conform actelor anexate. Amplasamentul se afla in
intravilanul localitatii conform actelor anexate.

Caracteristicile amplasamentului

Vecindtdti:- accesul se face din drumul comunal pietruit aflata in partea de est
a parcelei.
-la sud: drum comunal asfaltat
-la vest si nord: proprietati private
Adincimea de inghet: - 0,90m—1.00m
Adincimea de fundare a cladirii sudiate conform studiiu geo : - 0.70m
Zona seismicd: se incadreazd in zona seismica avind ag = 0,15 si Tc = 0,7sec.

Caracteristicile constructiei studiate

- Functiuni: -gradinita - scoala/cladire de invatamant

- Categoria de importanta: C-normala

- Clasa de importanta: II ( sub 250 de elevi.-conf. P100/1 - 13)
- Regim de indltime: P

- H max coama: +6.81m (calculata de la cota +0.00)

- H max strasina: +3.46m (calculata de la cota +0.00)

- Suprafatd teren: St = 3210 mp

- Suprafagd construita existenta: 278 mp

- Suprafatd construita propusa: 301 mp

- Suprafata desfasuratd existenta : 278mp

- Suprafatd desfdsuratd propus: 301mp

- POT existent = 8.9%

- POT propus = 9.4%

- CUT existent = 0.09

- CUT propus = 00094

- Suprafata utila cladire gradinita/scoala existent : 274.34mp
- Suprafata utila cladire gradinita/scoala propusa : 274.34mp
- Suprafata utila cladire CT existenta: 0.00mp

- Suprafata utila cladire CT propusa: 16.00mp



Il. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE

Beneficiarul a solicitat prin tema de proiectare realizarea unor lucrari
de reparatii si interventii pentru crestrea eficintei energetice si revitalizarea
cladirii studiate. Clddirea analizatd este o constructie existenta avand un
singur nivel - parter, situatd in limita intravilanului localitdtii. Din datele
furnizate de proprietar imobilul a fost realizat in anul 1948. Proprietarul nu
detine cartea constructiei, astfel cd nu se cunosc date despre modul de
realizare sau despre interventiile in timp asupra cladirii.

Functional datorita vechimii cladirii aceasta are evidente deteriorari
ale finisajelor dar si functional aceasta nu se mai incadreaza in cerintele
normativelor actuale. Astfel s-a incercat refacerea fluxurilor interioare cat si
amenajarea spatiilor care lipseau, pentru a indelpinii cerintele de siguranta si
de sanatate existente.

Principalele caracteristici ale cladirii, sunt:

o cladirea se dezvolta pe un singur nivel

o functiunea actuald a clddirii este de unitate de invdtdmdnt, functiune ce se
va pastra si dupd realizarea interventiilor propuse.

o clddirea este racordatd la utilitdtile edilitare existente in zond : instalatii
electrice, alimentare cu apd, canalizare in bazin vidanjabil.

Sistemul constructiv:
Sistemul structural al clddirii se prezintd astfel:
- ziddrie portantd tip ZNA, cu compartimentare rard, tip celular, pe zona
salilor de clasa si culoar marginal.
- planseu peste parter din grinzi de lemn.
- acoperis tip sarpantd de lemn pe scaune, rezemate pe elementele portante
ale planseului peste parter. Invelitoarea actuald este din azbociment
ondulat.
-fundatiile cladirii sunt directe, de suprafatd, realizate ca fundatii continui
din beton ciclopian cu soclu din beton, avdnd Idtimea de cca 0,50 m, la o
addncime variabila de cca -0,90+-1,00 m mdsuratd de la nivelul terenului.

In urma studiilor facute si analizei detaliatre a cladirii s-au identificat
urmatoarele probleme care fac deasemenea si obiectul lucrarilor care se vor
executa:

e Degradari ale peretilor:

- fisuri locale pe zonele de colt ale constructiei si pe zona golurilor de ferestre -
zonele slabite ale peretilor.

- pe suprafete semnificative peretii sunt decopertati de tencuiald, datoritd
calitatii slabe a acesteia, inclusiv a mortarului din rosturile ziddriei. Din
verificarea rosturilor s-a constatat cd liantul utilizat - var cu putin ciment -
este slab, datoritd vechimil.

- jgheaburile si burlanele prezintd degraddri locale prin lovire, cu precddere
pe zona aruncdtoarelor inferioare.



e Degradari ale sarpantei +planseelor:
-planseul de lemn peste P si sarpanta pe scaune sunt rezolvate in solutii
structurale de nivel local.

-elementele de lemn prezintd deficiente specifice lemnului vechi, crdpdturi in
lungul fibrelor, goluri de insecte si putreziri locale pe zonele infiltratiilor de
apd mai vechi. Existd si zone cu interventii reparatorii locale realizate
improvizat. Invelitoarea scolii este din azbociment, nerecomandat a fi utilizat
din cauza continutului de azbest, material cu potential cancerigen.

e Degradari ale infrastructurii:

- betonul din fundatie si soclu este un beton slab, friabil, tip ciclopian, preparat
cu balast grosier - pe suprafata soclului sunt vizibili bolovani de rau mari.
-cauza principald a degraddril infrastructurii si a bazei peretilor este lipsa
sistematizdrii terenului din jurul scolii, care face ca apele din zond sd se
infiltreze in infrastructura cladirii. De asemenea, lipsa trotuarelor din jurul
constructiei si a rigolelor marginale, cu burlanele deversdnd apele la baza
soclului sunt o altd cauza a stdrii actuale a imobilului.

e C(ladirea are o eficienta energetica foarte slaba:
- Imobilul nu este protejat termic pe exterior. Modul de realizare a
termoizolatiei a fost analizat si detaliat in cadrul auditului energetic
- confortul interior este afectat si de lipsa stratului termoizolator, atdt la
nivelul pardoselii parterului, dar mai ales la nivelul podului.

e Partea de instalatii este veche si nu mai asigura necesarul actual.

IIT PROPUNERI

Toate aceste constatari au dus la urmatoarele masuri propuse spre
realizare:

Cladirea gradinita scoala generala:

a)Descrierea principalelor lucrari de interventie:

- Lucrari de interventii lainfrastructura in vederea consolidarii zonelor
degradate.

- Inainte de anveloparea clddirii, se vor decoperta toate zidurile portante de
tenculelile neaderente, inclusiv mortarul din rosturi pe o addncime de cca 3
cm.

- Se va analiza amploarea fisurilor constatate pe suprafata peretilor. Cele de
suprafatd, cu ldtime redusd, sub cca 1,0 mm, se vor sanfrena si inchide cu
rasini epoxidice. Zonele identificate cu fisuri addnci - crdpdturi, care pdtrund
peste ¥ din grosimea peretilor, se vor camdsui cu plase sudate si conectori
metalici. Modul de realizare se va analiza la fata locului, deoarece prinderile
necontrolate, prin forare, ale conectorilor in ziddria cu mortar inert pot
produce degraddri ale peretilor.

- Inainte de realizarea tencuielilor, toate rosturile golite se vor inchide cu
mortar M10Z.



- Pentru interventii la soclu se vor utiliza mortare hidrofuge pentru a stopa
accesul apei spre baza peretilor parter.

- Concomitent cu decopertarea podului de materialele termoizolante vechi se
vor revizui grinzile planseului peste parter existente, cu inlocuirea /
consolidarea celor degradate. De asemenea se vor verifica si consolida
prinderile grinzilor de cosoroaba perimetrald, lucrare inaccesibild la data
verificarii la fata locului.

- Sevorrevizui elementele de lemn ale sarpantei, cu inlocuirea celor
degradate si refacerea imbindrilor deteriorate.

b)Descrierea altor categorii de lucrari incluse in solutiile tehnica de
Interventie propusa:

- izolarea termica a fatadelor, partea vitrata, prin inlocuirea tamplariei
exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tamplarie
eficienta energetic;

- izolarea termica a fatadelor, partea opaca, pereti exterior-15 cm vata
minerala de fatada, polistiren extrudat de 5 cm soclu;

- termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu vata minerala bazaltica de
20cm grosime;

- termoizolarea placa pe sol cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm-zona
gradinita;

- inlocuireainvelitoriidin eternit cu invelitoare din table amprentata;

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la
infrastructura cladirii;

- repararea si inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice,

- demontarea sobelor de teracota si refacerea pardoselilor;

- construire cladire pentru a crea spatiu necesar pentru centrala termica;

- realizarea unei rampe de acces in cladire pentru persoane cu dizabilitati;

- realizarea instalatiei interioare de distributie a agentului termic, inclusiv
izolarea termica a acesteia,

- dotarea cu cazanin centrala termica

- dotare cu corpuri de incalzire statice,

- inlocuirea si completarea instalatiei interioare de distributie a apei calde de
consum, inclusiv izolarea termica a acesteia;

- reabiltarea si modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea
circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente, inclusiv
suplimentarea numarului acestora, cu corpuri de iluminat cu eficienta
energetica ridicata si durata mare de viata, inclusive tehnologie LED;

- Instalarea de corpuri de iluminat cusenzori de miscare/prezenta acolo unde
se impun

- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatade,
precum si montarea remontarea acestora, dupa efectuarea lucrarilor de
interventie;

- lucrari de montare a instalatiilor electrice de forta in centrala termica;



- Sisteme de alimentare cu energie utilizand instalatii cu panouri solare si
fotovoltaice.

- dotarea cu instalatie de paratraznet si instalatie de detctie si semnalizare
incendiu.

Lista echipamente tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj UM CANT
Si I jera iler V=20
istem solar apa calda menajera cu boiler 0l BUC. 1,000
Set panou fotovoltaic 2,4kW
BUC. 1,000
Cazan cu functionare pe combustibil solid cu gazeificare P=30kW BUC. 1,000

Cladire CT - corp nou, propus:

- executarea unei pldci armate peste fundatii;

- executarea ziddriel de rezistenfd exterioard de 30 cm grosime;

- executarea planseului din beton armat peste parter, cu strat termoizolant
din vatd minerald de 15 cm grosime;

- executarea acoperisului cu invelitoare din tigld metalicd, pe o structurd de
sarpantd simpld din lemn;

- pardosea din pldci ceramice;

- aplicarea unui placaj din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime.

- pe suprafata exterioard a anvelopei se va aplica o solutie de imbundtdtire a
rezistentei termice prin placarea acesteia cu polistiren expandat ignifugat de
10 cm grosime;

- montarea tampldriei din PVC in sistem termopan, cu geam de tip LOW-E 5;

- montarea glafurilor interioare din PVC cu grosimea de 20 mm si a glafurilor
exterioare din aluminiu;

- inchiderea anvelopei la partea superioard se va executa din tigla ceramica,

pe o structurd tip sarpantd din lemn pe scaune.

CONCLUZII:Lucrarile de arhitectura propuse vor duce la urmatoarele
considerente definitorii ale cladirii rezultate astfel:



Descrierea functionala

Functional fluxurile si incaperile rezultate se vor dispune astfel:

FUNCTIUNEA | Destinatie incapere Au-mp

Hol acces 9.92
Sala de clasa 39.17

1 SCOALA Sala de clasa 48.33
Gr sanitar 21.73
Sutila scoala 119.15
Hol acces 29.00
Sala de clasa 50.65

, | APNTA [ Debarg 11.04
Gr sanitar 14.10
Sutila scoala 104.79
Sutila to.ta.la cladire 223.94
scoala/gradinia

3. cT Sutila CT 4.00
Sutila totala 227.94

TOTAL Suprafata construita 300.74
Suprafata desfasurata 300.74

Fluxuri tehnologice:

Cladirea gradinita/scoala este impartita in 2 spatii functionale cu
accese directe din exterior care cuprind sali clasa, grupuri sanitare, holuri.

In zona accesului gradinitei, in fatada vestica , treptele aferente se vor
reface ingloband si rampa pt pers.cu handicap.Treptele de acces se vor reface
si se vor placa cu piatra, realizandu-se o suprafata omogena, care sa
sublinieze accesul in cladire.

La exterior in plan orizontal, lucrarile propuse inglobeaza doar
lucrari de refacere si reparatii la treptele de acces si imbunatatirea lor
fara a se propune alte constructii de copertine sau platforme noi (afara
de rampa handicapati )si totuarele perimetrale cu drenuriile necesare.
La interior avem recompartimentari usoare

- Inchiderile exterioare si compartimentdri interioare:

o Toate tamplariile exterioare cat si partial cele interioare se vor schimba in
tamplarii de generatie noua si se vor realiza din lemn cu geam termopan
triplu . In executie se va tine cont de grosimea tamplariilor furnizate
de producator, iar golurile se vor realiza in asa fel incat usa/ golul de
trecere rezultat dupa montaj sa ramana de 90 cm minim.



-Finisajele exterioare:
Finisajele exterioare ale constructiei vor fi alcdtuite din tencuieli decorative ,
In culori deschise de culoare alb/bej. Suprafetele exterioare orizontale vor fi
finisate cu materiale antiderapante  astfel:
- Accesul principal piatra naturala
- Accesul +treptele gradinita piatra naturala
- Rampa persoane cu dizabilitati beton elicopterizat
- Trotuarele de protectie : piatra natural in strat de beton
Fatadele termoizolate neventilate vor fi compuse din:
1. ziddrie exterioard plina
2. sistem termoizolant cu vata bazaltica de 15 cm cu protectie la radiatii UW

cu strat vizibil din tencuiald decorativd pe bazd de rdsini sintetice pentru
exterior. Soclurile se vor termoizola cu polistiren extrudat de 5 cm si se vor
finisa cu tencuieli dure gri.

3.Spaletii se vor termoizola cu vata bazaltica de 3 cm

- Finisajele interioare

Finisajele interioare ale constructiei sunt cele uzuale pentru spatiile de acest
tip dar de calitate superioard, incluzdnd gleturi de ipsos pe toti peretii
interiori, zugrdviti cu vopsele lavabile, pardoseli din placi ceramice.

Se vor aplica finisaje asemanatoare cu cele existente : gresie. Grupurile
sanitare noi vor primi de asemenea finisajele uzuale pentru astfel de spatii:
gresie pentru pardoseli si faiantd/ placi compozit pentru pereti.

- Invelitoarea

Toata invelitoarea se va desface si se va inspecta structura sarpantei. Partile
afectate se vor inlocui. Se propune invelitoate din tigla ceramica
natur/caramiziu.

Apa pluviald de pe invelitoare se va colecta prin intermediul sistemului de
colectare pluviale speciale (burlane metalice rectangulare zincate sau vopsite
la cdmp electrostatic. Se pot utiliza burlane din materiale plastice (PVC, etc.).
Apa pluviald se va colecta in interiorul incintei si se va dirija spre santul de
garda existent in zona.

- Asigurarea utilitatilor

Utilitatile sunt asigurate din retelele stradale existente in zond: energie
electrica, si apa, astfel:

a. instalatii sanitare: de la reteaua de apd existentd in zona ; apa calda- CT in
condensatie cu combustibil solid.Se propune echiparea cladirii cu un sistem de
preparare apa calda menajera cu panouri solare

b. instalatii termice: centrala termica cu condensare pe combustibil lemn care
se va monta in spatiul nou creat ( cladire CT noua) si sistem de cu corpuri
statice.

d. canalizare pluviala: elemente de colectare de tip jgeab si burlane exterioare
preluate de sistemul interior si conduse spre santul de garda existent in zona.

e. instalatii gaz metan:nu necesita

f. instalatii electrice:instalatia electrica necesara iluminatului interior si prize
precum si cel exterior este posibila prin racordarea cladirii la sistemul de



energie existent, se propun solutii de iluminat noi de tip led si refacerea
infrastructurii de instalatii existente. Se vor monta sisteme fotovoltaice pentru
aportul de energie electrica, dorindu-se ca in scurt timp, cladirea sa devina
independenta energetic

g.canalizare menajera: Apele menajere dirijate spre reteaua interioara,
conduse spre reteaua de canalizare -bazin vidanjabil

Cladirea CT- corp nou este proupsa a se realiza in partea de nord a
Parcelei, astfel:

- executarea unei pldci armate peste fundatii;

- executarea ziddriei de rezistentd exterioard de 30 cm grosime;

- executarea planseului din beton armat peste parter, cu strat
termoizolant din vatd minerald de 15 cm grosime;

- executarea acoperisului cu invelitoare din tigld metalicd, pe o structurd
de sarpantd simpld din lemn;

- pardosea din pldci ceramice;

- aplicarea unui placaj din polistiren expandat ignifugat de 10 cm
grosime.

- pe suprafata exterioard a anvelopei se va aplica o solutie de
imbundtdtire a rezistentei termice prin placarea acesteia cu polistiren
expandat ignifugat de 10 cm grosime;

- montarea tampldriei din PVC in sistem termopan, cu geam de
tip LOWE' 5;

- montarea glafurilor interioare din PVC cu grosimea de 20 mm si a
glafurilor exterioare din aluminiu;

- inchiderea anvelopei la-partea superioard se va executa din tigla
ceramica, pe o structurd tip sarpanta din lemn pe scaune.

1V. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

1. Rezistenta si stabilitate: Rezistentd si stabilitate

Configurarea si proiectarea constructiei desi respecta normativele vechi
(cand s-a executat) putem zice ca asigura si o parte din cerintele Codului de
proiectare seismicd P100-2006, si a Codului de proiectare pentru structuri din
ziddrie CR 6-2006, deci se incadreaza in cerintele actuale de stabilitate (vezi
raport expertiza)

2.Siguranta in exploatare

Siguranta in exploatare se referd la siguranta circulatiilor, siguranta in
folosirea instalatiilor si echipamentelor aferente. S-au asigurat solufii de
proiectare specifice temel, repartizand functiunile in relatie cu circulatiile pe
orizontald si verticala (calcul scara) prevederi de solutii de iluminat natural si
artificial, Incdlzireetc. Dimensionarea spatiilor, golurilor si elementelor de
constructie s-a fdcut conform cu normativele in vigoare, asigurdnd o
exploatare in condifii de maximd sigurantd. Toate balustrazile si parapetii se
vor realiza cu o inaltime de minim 90cm, iar materialele folosite vor fi
antiderapante si lavabile. S-a propus o rampa pentru persoane cu handicap
pentru asigurarea accesului in cladire.



Pentru materialele de finisaj se vor alege numai materialele durabile,
elastice si usor de intretinut. Pardoselile circulatiilor orizontale vor fi finisate
cu materiale antiderapante.

Asigurarea exigentel privind siguranta in exploatare din punct de vedere
al instalatiilor sanitare se va face tindnd cont de urmdtoarele criterii:

- conductele vor fi izolate si protejate;

Acoperisul va fi prevdzut cu opritori de zdpadd din sistemul de accesorii
al furnizorului invelitoril.

3.Securitatea la incendiu

Siguranta la foc va fi satisfdcutd prin respectarea criteriilor de
performante generale existente in normele in vigoare (“Normativul de
sigurantd la foc a constructiilor - P 118 - 99" aprobat MLPAT cu Ordin nr.
27/N din 7 aprilie 1999).Toate elementele din lemn se vor tratat si ignifuga.

Golurile de trecere prin plansee si pereti vor fi etansate cu materiale
rezistente la foc 30 minute conform normativului P118.

Conductele si ghenele de instalatii se vor dispune i realiza astfel ca sd
fie protejate la socuri, coroziune, incendiu §i sd nu constituie cdi de propagare
a fumului si incendiilor,

4. Igiena si sanatatea populatiei

Orientarea constructiei asigurd insorirea necesara a cestei functiuni

Toate incaperile au ferestre pentru iluminare cat si pentru ventilatie.
Zona de grupuri sanitare, vor fi alimentate cu apd caldd/rece, - (CT+
panouri) sivor fi mobilate cu vas W.C. chiuvete, pisoare din portelan sanitar.

Incdperile vor fi luminate natural prin timpldria propusd, respectiv
iluminate artificial cu ldmpi. Vor fi prevdzute ferestre cu ochiuri mobile prin
care va fi realizata aerisirea naturald a incdperilor.

5.Refacerea si protectia mediului

Pentru protejarea peretilor cat si pentru un flux de circulatii in
exteriorul scolii se vor realiza trotuare de protectie si trotuare necesare bunei
functionari (aleee acces, rampa handicapati, scarii aces, etc)

Prin activitatea sa cladirea gradinita/scoala-nu elimind noxe si
substante nocive in atmosferd sau in sol,

La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a
mediului prevdzute de legislatia in vigoare pentru evitarea poludrii mediului
prin degajdri de substante nocive in aer, apa si sol.

In exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a
substangelor nocive sau insalubre de cdtre instalatiile de incdlzire si ventilare
si crearea de posibilitati de curdtire a instalatiilor care sd impiedice aparitia si
dezvoltarea acestor substante.

Dupa terminarea lucrdrilor la obiectivul propus vor fi efectuate lucrdri
de refaceri a incinteilucrdri de amenajare de zone verzi: inierbdri, plantatii si
amenajari cu alei si platforme.

Degseurile menajere vor fi depozitate selectiv, in europubele din PP, si vor
fi colectate de societatea de salubritate a localitdtii, pe baza de contract
incheiat intre beneficiar si societatea respectiva.



6.1zolarea termicad si economia de energie
Masurile de protectie termicd in vederea economisirii energiei constau
in principal in izolarea cu sisteme de termoizolatie dispuse la peretii exteriori
si la plansee, dupd cum urmeaza:
e Peretii exteriori ai suprastructurii, din zidarie de caramida, vor fi izolati
cu vata bazaltica de 15cm §i tencuiald exterioard de protectie a
termoizolatiel.
o Elevatia se placheazd cu polistiren extriudat de 5cm si apoi strat de
protectie tencuieli dure
o La nivelul acoperisului planseul podului se va termoizola pe suprafata
orizontala cu straturi de vata bazaltica de minim 20cm si se va realiza o
podina de lemn pentru accesul in siguranta+ eventuale reparatii
ulterioare

7.Izolarea hidrofugad
Acoperirea de tip sarpanta se va hidroizola cu membrane de inalta
calitate asezate sub stratul de invelitoare.

8.Protectia la zgomot

Atat peretii portanti care au grosimi de 50 ~50cm, cat si planseul din
lemn care se va termoizola asigura izolarea fonicd fatd de exterior, cdt si intre
principalele zone functionale ale locuintei.

Tampldria exterioard cu geam termopan si garnituri de etansare din
cauciuc asigurd o protectie corespunzdtoare la zgomotele din exterior.

V.Calitatea constructiilor

Pentru realizarea unei constructii corespunzatoare din punct de vedere
calitativ, este necesar ca investitorul, executantul si utilizatorul constructiei sa
respecte urmatoarele cerinte:
- sa anunte proiectantul in momentul cand apar modificari la proiect sau
neconcordante ivite in timpul executiei;
- Sa respecte intocmai proiectul, iar modificarile facute se vor stabili doar cu
acordul proiectantului;
- sa anunte in termen de 24 ore LS.C. in cazul producerii unor accidente;
- sa se efectueze la timp lucrarile de intretinere si reparatii necesare in timpul
utilizarii constructiel.
Toate aceste cerinte sunt prevazute in Legea Nr. 10/1995, privind calitatea in
constructil,

Intocmit,
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'? EREN [ -constructie propusa
1-2 =18.374m | [ -constructii existenta
g i f 1?;332 ] -alei pietruite
4-5 =133 m [ -alei pietonale
5-6 = 7842 m [ -alei carosabile
?‘; = Eggg m [ -spatii verzi
E = 9854 m ; ;
o B-9 = B7d4m — -retea de alimentare cu energie sl
Nr. cad. 55221 9-10 = 18.566 m ——— -retea de alimentare cu apa
10-11 = 1?;?? m - -retea de alimentare cu gaz metan
1M-12 =11.867 m
12-13 = 3072m < -3cces auto
13-14 = 5519m A -acces pietonal
| e 14-15 = 91472m " ~stalp curent slectric
15-16 : 12.376 m © -camin canalizare
BILANT TERITORIAL
Nr. cad. 54386 CF 55221 Budasti, NR. CAD. 55221
3 teren = 1527.00 mp
S constr, existenta C1 - = 275.00 mp
692200 692200 S desf. existenta C1 = 275.00 mp
S utila existenta C1 =223.48 mp
Regimul de inallime =P
[ p—
Alel pietonale = 30.00 mp
Alei pietruite =515.00 mp
Spalii verzi =707.00 mp

Inaltimea maxima la streasina - 3,46 m
Inaltimea maxima la coama - 6.81 m

POT existent = 18.01%
CUT existent = 0.180

Clasa de imporianta a cladirii - Il
Zona seismica -ag = 0.15g, T.=0.7s
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L NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT $.C. ANESI PROIECT S.R.L. =
GENERAL e e e s n s i Proiect nr.:
PROIECTANT e COMUNA BUDESTI, JUDET MARAMURES 24 12023
ARHITECTURA e ) i jud Maramures, com. Budesti, sat Budesti, nr. 816
Titlul proiectului:CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: INTELIGENTA A ENERGIEI LA CLADIRE GRADINITA -SCOALA GENERALA Faza:
. gl CU CLASELE IV BUDESTI (SUSANI) DIN LOCALITATEA BUDEST|,COMUNA BT
SEF PROIECT arh. llies Alexandru \ : BUDESTI, JUDETUL MARAMURES i
XN Amplasament:
PROIECTAT R, w‘ Data; | Titlu plansa: Plansa nr.
PLAN DE SITUATIE EXISTENT
DESENAT arh, llies Alexandru (\_’% 08.2023 Al




PLAN DE SITUATIE PROPUS

I

Nr. cad, 54386

692200

10-1 =10.165m

11-12 =11.867 m
12-13 = 30MEm
13-14 = 5.519m
14-15 = 9172m
15-16 =12.376 m
16- 1 = 5.240m

692200

o

scara 1:500 @
o =]
= < LEGENDA
o o sseas -[imita de proprietate
g w —=— - imprejmuire teren la strada
-constructie existenta studiata
DISTANTE TEREN [ -consiructie propusa
1-2 =18.374 m 1 -constructii existente
2-3 = 18332 m : p
3.4 - 7300m ] -alei p.letrutte
4§ =01.334m 1 -alei pietonale
5-6 = 7.942m [ -alei carosabile
6-7 =22673m ==a -SIJBIii verzi
7-8 = 9.854m : ;
8-9 = B74m -retea de alimentara cu energie &l
9-10 = 18.566 m -retea de alimantare cu apa

-retea de alimentare cu gaz metan
A -acces aulo
A& -acces pietonal
= -stalp curent glectric
(©) -camin canalizars

BILANT TERITORIAL

CF 55221 Budesti, NR, CAD. 55221

S teren =1527.00 mp
Sconstr. existenta C1 - = 275.00 mp
S desf, existenta C1 =275.00 mp
S utila existenta C1 =22348 mp
Sconstr, propusa C2 = 2116 mp
S desf. propusa C2 = 2116 mp
S utila propusa C2 = 1583 mp
TOTAL S construita =296.16 mp

TOTAL S desfasurata =296.16 mp
TOTAL S utila =23931mp

Regimul de inaltime =P

Alei pietanale = 30.00 mp
Alei pietruite =515.00 mp
Spalii verzi = 595.84 mp

Inaltimea maxima la streasina - 3.46 m
Inaltimea maxima la coama - 6.81 m

POT existent = 18.01%
CUT existent = 0.180

POT propus = 19.39%
CUT propus = 0.194
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‘gﬁﬁ';;%”"” NUME SEMNATURA |  CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT S.C. ANESI PROIECT S.R.L. Beneficiar:
GENERAL Prert iAo Ao AN Proiect nr.:
PROIECTANT SC ARHBOXSTUDIO SRL. COMUNA BUDESTI, JUDET MARAMURES 34 /2023
ARHITECTURA A2ACINaE0, CIF IeTIzY), jud.Maramures, com. Budesti, sat Budesti nr. 816
Titlul proiectului:CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: INTELIGENTA A ENERGIEI LA CLADIRE GRADINITA -SCOALA GENERALA Faza:
> CU CLASELE IV BUDESTI (SUSANI) DIN LOCALITATEA BUDESTI,COMUNA BT
SEF PROIECT arh. Ilies Alexandru \ haw BUDESTI, JUDETUL MARAMURES e
Ny Amplasament:
PROIECTAT arh lies Alexandru w Data:; | Titlu plansa: Plansa nr.
PLAN DE SITUATIE PROPUS
DESENAT arh. llies Alexandru \& 08.2023 he




Denumirea: "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI LA CLADIRE GRADINITA- SCOALA CU CLASELE I-IV, IN LOCALITATEA
BUDESTI (SUSANI), COMUNA BUDESTI,JUDETUL MARAMURES"

Beneficiar: COMUNA BUDESTI, JUDETUL MARAMURES

Amplasament: Jud. MARAMURES, Com. BUDESTI, loc.Budesti , NR. 543

Faza de proiectare: P.T.

Categoria de importanta a constructiei (HG766/97): C (normala)
Clasa de importantd a constructiei (P100/2006): I

Investitor :MINISTERUL MEDIULUI, APELCR 51 PADURILOR
Beneficiar: COMUNA BUDESTI

Proiect nr.: 34/2023

Programul de control al calitatii lucrarilor si fazele determinante la
obiectivul de investitie

Nr. | Verificarea fazelor principale si a fazelor determinante Participa Obs.

Crt | P c B

1. | Verificare strat suport inainte de aplicarea termosistemului pe X X X X P.V.
fatada

2. | Verificare strat suport inainte de aplicarea termosistemului pe X 3 X PV.
soclu

| - Inspectia in Constructi P - Proiectant ~ C - Constructor B - Beneficiar

NOTA: In conformintate cu legile in vigoare se interzice trecerea la faza urmétoare de executie inainte de receptionarea celei
anterioare. Verificarile in toate fazele se vor consemna in procese verbale

Clientul, reprezentat de dirigintele de santier atestat, are obligatia sa anunte data nceperii executiei lucrarilor de construire la
Inspectia in Constructii i s& prezinte prezentul program de urmarire a calitatji lucrarilor executate spre luare la cunostinta

Executantul are obligatia s& anunte factorii nominalizati mai sus cu cel putin 48 de ore inainte de data de incepere a fazei de
executie precizate in programul de control,

Neconvocarea proiectantului reprezintd preluarea exclusivé de catre executant a raspunderilor privind conformitatea lucrarilor
executate cu proiectul.

Beneficiar Proiectant

Numele prenumele

Semnatura
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